
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: Lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 via Valmaura 2 per
magazzino teatro Verdi (Codice Opera n. 14038).

Importo dei lavori € 532.007,80 + € 10.221,60 di oneri per la sicurezza. (IVA
esclusa).

Incarico professionale di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori al dott. ing.
Giorgio SPONZA ai sensi D.L. 24.01.2012 n. 1.

Importo Euro 10.560,26.- inclusi contributi previdenziali ed I.V.A.

CIG:ZC619FA1DF

S C H E M A   D I   C O N T R A T T O

Premesso:

che con Deliberazione giuntale n. 650 dd. 30/12/2015, è stato approvato il progetto

esecutivo relativo ai lavori di deguamento antincendio capannone via Macelli 3 - via Valmaura 2

per magazzino teatro Verdi (Codice Opera n. 14038) prevedente la spesa per lavori di euro

532.007,80 più euro 10.221,60 per oneri della sicurezza ed una spesa complessiva di euro

542.229,40 (I.V.A. esclusa);

che con Determinazione Dirigenziale n° 1078 dd. 18/04/2016 è stato aggiudicato in via

definitiva l'appalto, assegnato all'Impresa Tecnica Restauri Srl con sede in via Calucci n. 29 –

30174 - Mestre (VE) – P.I.V.A. n. 03835830260;

che con determinazione dirigenziale n. 1922 dd. 23.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici è

stato approvato l'elenco di operatori per il conferimento di incarichi di coordinatore per

l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, in base a tale elenco ed in ossequio alle modalità stabilite dalla determinazione

dirigenziale n. 23/2015 dd. 24.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici, sono stati invitati a presentare

offerta per l'incarico in oggetto cinque operatori;
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che in data 20/05/2016 come da verbale conservato in atti si è proceduto in seduta

pubblica all'apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse, constatando che l’offerta più

vantaggiosa per l’Amministrazione, è quella presentata dal dott. ing. Giorgio SPONZA;

che con determinazione dirigenziale n. _____dd. ________- a firma del Direttore del

Servizio Edilizia Pubblica, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi di

professionista esterno per lo svolgimento dell’incarico di cui in oggetto, di utilizzare il succitato

elenco di operatori e successiva procedura di selezione per la scelta del professionista e infine di

affidare detto incarico al dott. ing. Giorgio SPONZA stabilendone le condizioni;

visto l’art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da

…………………………………………………………… - incaricato con provvedimento del Sindaco

……………………………………………….., domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo

Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale

rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c, del

D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del

Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

dell’Amministrazione che rappresenta,

e il dott. ing. Giorgio SPONZA – C.F. SPNGRG54A11L424N e P. IVA 00722500329 - nato

a …............... e residente a................... con Studio professionale a Trieste in

Via..........................iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 1628 in

seguito denominato “professionista” o “coordinatore”,

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Giorgio SPONZA , che accetta, l’incarico per

l’espletamento delle funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori - derivante

dall’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni -

relativamente alle opere di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 via Valmaura 2 per

magazzino teatro Verdi (Codice Opera n. 14038); 

L'affidamento di detto incarico è relativo al periodo effet tivamente svolto dall'inizio

dello stesso fino alla fine dei lavori in oggetto c ome definito al successivo art. 4.
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Art.2) CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ED OBBLIGHI DEL

PROFESSIONISTA

In esecuzione di tale incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa,

munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi

automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata  durante il corso di tutta la

giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo

art. 4, e si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al coordinamento per l’esecuzione dei

lavori, alle seguenti prescrizioni:

a. assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazion i e integrazioni, con l’obbligo di

informare la propria attività ad eventuali normative non citate o nuove e regolamenti che

insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico;

b. dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli

adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del

coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori

la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e

successive modificazioni ed integrazioni per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso

obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di

sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei

lavori. In tale ambito e nel rispetto della piena autonomia e responsabilità operativa del

coordinatore della sicurezza, il professionista incaricato potrà utilizzare lo stanziamento per il

coordinamento in oggetto previsto nel quadro economico dell’opera, mediante contestuale e

dettagliata relazione motivata delle circostanze che giustificano l’utilizzo dello stanziamento

medesimo e verso rendicontazione documentata, da prodursi entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi

del fatto; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituirà motivo di rivalsa ai sensi e

per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;

c. dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza

che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante;

d. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto,

verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo

dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza

non consentano alla Direzione Lavori di intervenire, informando immediatamente la stessa. Il

mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di

pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al

Responsabile Unico del Procedimento;
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e. sarà tenuto, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e

ss.mm.ii., a convocare prima dell’avvio dei lavori di ciascuna attività specifica una riunione di

coordinamento con gli addetti alle singole operazioni al fine di valutare tutte le possibili

interferenze tra le attività di cantiere previste. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale

da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale è propedeutico

all’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento approvato, di cui al successivo punto

“m”, cui è tenuto il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

f. dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante tutta la durata dei

lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale

presenza giornaliera in cantiere ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio

elevato, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il

Responsabile dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento; con un minimo di due

presenze settimanali in condizione di cantiere attivo. Il coordinatore provvederà personalmente

alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui alla successiva lettera “g”;

g. dovrà essere compilato giornalmente uno specifico registro da conservarsi in cantiere, che

affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed

aggiornati e puntualmente sottoscritti, dal coordinatore della sicurezza e dal “capocantiere”

presente, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie

funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa;

h. dovrà verificare, con frequenza almeno settimanale, la presenza in cantiere esclusivamente di

personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma

di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Cassa Edile in relazione ai

contenuti del Libro Unico tenuto dalla ditta esecutrice, dandone atto dell’avvenuto controllo nel

registro di cui alla precedente lettera “g” del presente comma. L’impossibilità di ottenere il riscontro

e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori. Dovrà verificare,

nell’ambito di ciascun cantiere edile, l’osservanza delle norme di cui all’art.36-bis del D.L. 4

luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 “Misure

urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

i. dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel

cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, comunque almeno quindicinale,

con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell’impresa e le

proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile

2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il ma ncato adempimento costituirà

motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;
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l. dovrà, altresì, garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme

cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e/o

Responsabile dei Lavori, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve

dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

m. è tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e

dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l’adattamento, alle effettive condizioni e

programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento approvato e del fascicolo

di cui all’art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 sia prima de ll’inizio dei lavori che durante lo

svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all’effettuazione di tutte le

operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Il

professionista è tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell’Impresa a tutti gli

obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento,

che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuto a vigilare sul rispetto delle

misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le

attività di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, così come valutate nel corso della

riunione di coordinamento di cui al precedente punto “e”;

n. sarà tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di

prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta

ed adempimento dall’impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di

fornitura;

o. sarà tenuto ad esprimere parere, per iscritto, in merito agli obblighi del Committente di cui al

comma 4 dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE”;

p. sarà tenuto ad osservare “L’Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e

manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Appro vazione e applicazione nella

prassi operativa del Comune di Trieste” di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3

luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato “Attuazione dell’Atto di Intesa

per la sicurezza nei cantieri” controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed

approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008;

q. il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si

riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di

sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento

di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da

parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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r. sarà tenuto a garantire la presenza giornaliera in cantiere ed alla consegna alla Stazione

appaltante, con cadenza settimanale, di un report giornali ero con il seguente contenuto

minimo: dettagliate presenze in cantiere di personale ed at trezzature, condizioni

climatiche e particolari, principali lavorazioni svolte, esame delle condizioni e dei presidi

di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, disposi zioni del CSE in materia di

sicurezza

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed

impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per

tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e

consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa

autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui

all’art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione

professionale , in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per

tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed

esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese

del medesimo.

L’Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo

come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva

comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del

professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Per quanto riguarda il costo dell’assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il

Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

Art.4) TERMINI DELL’INCARICO

L’incarico di coordinamento per l’esecuzione dei lavori è vincolante per il Professionista

all’atto della sottoscrizione del presente schema di contratto, mentre assumerà valore vincolante

per l’Amministrazione comunale dopo l’avvenuta registrazione della determinazione di affidamento
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del presente incarico e di approvazione del presente schema di contratto. L’incarico si riterrà

definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione, da parte del Coordinatore per

l’esecuzione, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte delle Imprese esecutrici

delle norme inerenti la sicurezza sin qui citate e comunque dopo la risoluzione formale di

eventuali controversie e riserve che riguardino la sicurezza.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale

in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il

risarcimento degli eventuali danni:

a. nell’ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art.

2: la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione ;

b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art.

2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciasc un giorno di

omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempim ento che richiedano

l'osservanza di termini di scadenza.

c. nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto

all’art. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500 ,00

(cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inad empimento da accertarsi in base

ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in

liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del

corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il

contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia

per onorari che per rimborso spese. 

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 13, il contratto può essere risolto di

diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di

risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti

derivanti dall'incarico;
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b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella

regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di

pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni

impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed

indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della

risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente

medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454

del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. 

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità

di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della

risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al

risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in

qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. 

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a

quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi

momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del

corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili

motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà

pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di

recesso.
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Art.9) INCOMPATIBILITÀ 

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità

previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle

dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano

configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. 

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico , dovrà ottemperare a quanto

richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolar e riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al

provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di  appartenenza che dovrà essere

allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento d el presente incarico, diventasse

dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al c ommittente ed ottemperare

immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cu i al capoverso precedente,

relativamente al provvedimento autorizzativo dell’A mministrazione di appartenenza, che

dovrà essere richiesto dal professionista e consegn ato all’Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale

insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi,

sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare,

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale,

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente

eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.

16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente

contratto.  

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto

di cui al presente atto.

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni

informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
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prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può

disporre liberamente.

Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico viene calcolato, ai sensi dell’art.

9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, in ragione dell’importanza dell’opera. In ogni caso la misura del

compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte

le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L’importo per l’incarico risultante della proposta del professionista offerta in data

04/05/2016 come da verbale conservato in atti, redatta sulla base dell’importo per l’esecuzione dei

lavori, ritenuta adeguata dal Committente e sottoscritta dal Professionista, è di Euro 8.323,03 a cui

vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l’IVA nella misura di legge per

rispettivi Euro 332,92.- ed Euro 1.904,31.- per un totale di Euro 10.560,26.-.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata contestualmente

ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura di 8/10 (ottodecimi) dell’importo maturato;

l’atto per la liquidazione del saldo verrà redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento entro

60 (sessanta) giorni dal termine di cui al precedente articolo 4); per l’importo si farà riferimento alle

risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d’asta.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art.

13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal

presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il

professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri

subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. 

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.
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I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.

136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come

conto corrente dedicato in relazione all’incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti

delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce,

ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di

risoluzione del contratto.

Art.14) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva, sarà

corrisposto al professionista l’onorario, secondo le medesime condizioni dell’offerta economica

iniziale, in misura proporzionale alla variazione in più, dell’importo degli oneri della sicurezza

correlati alla perizia di variante. In ogni caso la parcella andrà adeguata alle nuove opere da

realizzare che comportino modifiche al PSC, indipendentemente dalla variazione complessiva

dell'importo contrattuale.

Art.15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie

che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all’interpretazione

o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite

alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste.

Art.16) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica

del Comune di Trieste, il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del

Procedimento.

Art.17) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola

esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e

saranno ad esclusivo carico del professionista.
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Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la

redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l’espletamento dell’incarico.

Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in

via............... – CAP.............. - Trieste (telefono n........................ e fax n......................... – e-mail:

…....................................presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art.19) ALTRE NORME

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in

materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.20) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale

per i rischi derivati dallo svolgimento dell’attività di propria competenza per un massimale non

inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico come definita al

precedente art. 4.

Trieste, 9 giugno 2016.

IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE UNICO
(timbro e firma)     DEL PROCEDIMENTO
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