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CAPO 1 - DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO

Artl. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto 1’esecuzione dei lavori di scavo, posa di condotte, rinterro, opere edili ed
accessorie, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per eseguire I’intervento di costruzione della rete
fognaria in localita Puglie di Domio — San Dorligo della Valle (TS).

L’impresa avra, inoltre, 1’obbligo di eseguire in caso di esigenze particolari, interventi in abbinamento
anche sulle reti di elettricita, gas ,acqua e telecontrollo gestiste dalla Stazione Appaltante.

Sono inclusi eventuali lavori di riparazione provvisoria delle perdite messe in luce nel corso degli
interventi.

La Societa Appaltante si riserva la facolta di eseguire in altro modo tutti quei lavori che, a suo esclusivo
giudizio, abbiano particolari caratteristiche o necessita, anche se rientranti nelle categorie indicate nei successivi
artt. 2 e 3.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello Schema di contratto e
quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al DPR 207/2010 e al D.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003.

Art2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni per I'esecuzione - a regola d'arte - delle opere
previste sotto le condizioni, obblighi ed oneri tutti di cui al presente Capitolato compresi nell'appalto,
ammonta presuntivamente ad Euro 110.123,93 di cui Euro 107.061,35 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso.

2. L'importo definitivo di contratto sara determinato dall'offerta presentata dall'Impresa risultata
aggiudicataria.

Tabella A:

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO

Lavori Euro 107.061,35
Totale lavori soggetti a ribasso Euro 107.061,35
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro

3.062,58

(D.Lgs.81/08)

TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO Euro 110.123,93

Art 3. Forma e dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di
progetto, fatte salve le indicazioni e prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
dei Lavori.

Descrizione sommaria delle opere:

a) lavoriditerra

- scavi e demolizioni;

- ritombamenti e rinterri;

- asporto del materiale di risulta e di quello espressamente ordinato dalla D.d.L.;

b) lavori stradali:
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- demolizione e ripristino delle pavimentazioni e dei sottofondi;

c) lavori edili:

- ripristino delle opere preesistenti ed esecuzione di nuove (camerette, pozzetti, ecc.) sia in muratura di
mattoni, sia in calcestruzzo semplice ed armato;

d) lavori vari:

- posa di condotte e derivazioni;

- posadi cavi;

- costruzione di cunicoli, tubazioni per la posa di cavi elettrici;

- esecuzione di scatole di protezione per giunti elettrici;

- esecuzione di riparazioni provvisorie delle perdite acqua e gas.

Nell'esecuzione degli scavi sara obbligo dell'lmpresa provvedere, con un numero di pompe sufficiente e
di potenza adeguata, allo smaltimento costante di tutta I'acqua presente nello scavo, di qualunque provenienza
per tutto il periodo necessario. Il numero delle pompe a disposizione dovra essere sufficiente per operare anche
in piu punti contemporanei, sparsi sulla rete intera.

Qualora nell’ambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse necessario allargare gli scavi
per la messa in luce di tratti di rete fognaria, del telecontrollo o altri servizi di sottosuolo, I’appaltatore sara
tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi del presente Capitolato senza pretendere la corresponsione di maggiori
compensi e/o oneri.

I ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola eseguiti in muratura di
mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di copertura sara in c.a. o di altro tipo, secondo le
indicazioni della D.d.L.. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di
volta in volta indicati dalla D.d.L..

Qualora nell’ambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse necessaria anche la
riparazione di reti elettricita, gas, acqua e telecontrollo, I’appaltatore sara tenuto ad eseguirle senza pretendere la
corresponsione di maggiori compensi ¢/0 oneri rispetto a quelli previsti dall’elenco prezzi.

I ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola eseguiti in muratura di
mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di copertura sara in c.a. o di altro tipo, secondo le
prescrizioni della D.d.L.. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di
volta in volta dalla D.d.L. che fornira, a seconda dei casi, pure i relativi disegni esecutivi. Nel caso in cui
I'esecuzione dello scavo richiedesse un intervento sui cavi elettrici, di norma si trattera del loro semplice
spostamento secondo le indicazioni della D.d.L..

Le fondazioni saranno realizzate in calcestruzzo con dosatura di kg 250 di cemento per me d’impasto, ove
necessario sara richiesta una gabbia metallica, I’eventuale tubo passacavo dovra essere aderente all’estradosso
del palo.

Art4. Variazioni alle opere appaltate

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere quelle varianti che
riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa
trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel
presente Capitolato Speciale d’ Appalto

Art5. Qualificazione delle imprese —Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili e
scorporabili

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, ai fini della qualificazione e/o della
presenza di requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nelle Imprese che eseguono lavori
pubblici, si richiama quanto prescritto dal D.P.R 207/2010 e s.m.i..  Ai fini della categoria prevalente e delle
lavorazioni subappaltabili, I'opera risulta interessare le seguenti categorie:
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Tabella B
1) OPERE GENERALI DESCRIZIONE IMPORTO ONERI %
SICUREZZA
CAT. | PREVALENTE | OBB.
Acquedotti,gasdotti, oleodotti,
0G6 SI Si 107.061,35 3.062,58 100
Totale Euro 107.061,35 3.062,58 | 100
Art6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6,7 ed 8, del D.P.R. 207/2010, ¢ all’art. 10,

comma 6, del D.M. 19.04.2000, n. 0145, sono indicati nella seguente tabella .

Tabella C

Percentuale delle
Desctizione dei gruppi di lavorazioni |  Importo delle lavorazioni lavorazioni
omogenee omogenee
(€] [96]
- 1. MOVIMENTI DI TERRA € 26,983.75 25.20%
- 2. OPERE FOGNARIE € 52,045.00 48.61%
- 3. PAVIMENTAZIONI STRADALI € 22,932.60 21.42%
- 4. OPERE EDILI € 3,600.00 3.36%
- 5. ALLESTIMENTO CANTIERE € 1,500.00 1.40%
- Sommano € 107,061.35 100.00%
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente
capitolato speciale e al capitolato generale di appalto per i lavori pubblici approvato con D.M.
19.04.2000, n. 0145, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi (vedi
elenco seguente):

Elaborati tecnico amministrativi

1.1 | Relazione generale

1.2 | Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa

1.3 | Capitolato Speciale d’Appalto parte tecnica

1.4 | Elenco prezzi unitario

1.5 | Piano di manutenzione dell'opera

1.6 | Piano di sicurezza e coordinamento

1.8 | Fascicolo tecnico dell’opera

1.9 | Cronoprogramma dei lavori

Elaborati grafici
Stato di fatto:

21 Corografia
29 Statq di fqtto: -
) Planimetria con rilievo e foto
23 Statq di fqtto: .
’ Planimetria sottoservizi
24 Proggtto: .
' Planimetria generale
’5 Prog_etto: o _
) Planimetria di dettaglio
26 Prog_etto: o
) Profilo longitudinale
57 Progett_o:_ _
' Sezioni tipo di posa
238 Progetto: _ o _
) Particolari costruttivi - Pozzetti
29 Progetto:
) Particolari costruttivi - Stazione di sollevamento - Armadio per quadro elettrico
210 Piano di sicurezza e coordinamento:

Organizzazione del cantiere

2. Saranno invece esclusi tutti gli altri documenti di progetto, i quali non potranno mai dall’ Appaltatore
essere invocati in appoggio per eventuale domanda di compensi non previsti nel Capitolato Speciale
d’Appalto

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, I’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento,
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.
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Art9,

Art 10.

b)

c)

d)
€)

9)

h)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA -

L’ Appaltatore garantisce di aver preso visione dello stato dei luoghi, di aver esaminato in ogni sua parte
il progetto, di aver riscontrato la sua perfetta validita tecnica e riconosce inoltre che 1’attivita che sara
espletata per la realizzazione del progetto deve intendersi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 del Codice
Civile. Conseguentemente, 1’ Appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni
danno, anche se non previste nel progetto.

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le
quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale di appalto tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale di appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

Norme che disciplinano ’appalto

Il presente appalto € disciplinato dalle seguenti leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici:

Legge Regionale 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici “ e relativo regolamento d’attuazione
incluse successive modifiche ed integrazioni e smi.

Dpr 207/2010 : “ Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, limitatamente agli istituti non disciplinati dalla
normativa regionale

D.M. 19.04.2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici;

D.P.R. 25.01.2000, n. 34, e s.m.: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della L. 11.02.1994, n. 109, ¢ s.m.

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.M. 10.03.1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

D.P.R. 03.07.2003, n. 222: Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della L. 11.02.1994, n. 109, ¢ s.m.

Nell’esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia di opere edili,
movimentazioni carichi, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato
speciale di appalto, tenendo nel debito conto le relative norme UNI.

Nell’esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia ambientale, adottando
tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, evitando 1’inquinamento delle falde e
delle acque superficiali, effettuando lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate e
segnalando al Committente e al Direttore dei lavori il ritrovamento di opere sotterranee che possano
provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
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Art11.
1.

Art12.

Art 13.

Art 14.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA -

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15,
16 e 17 del D.M. 19.04.2000 n. 145.

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione dei lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare 1’esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Al sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, I’ Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
per ’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo a cui si atterra nell’esecuzione
delle opere, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. Nel caso in cui I’Appaltatore non presenti il programma esecutivo prima dell’inizio dei
lavori, si atterra al cronoprogramma.

Danni di forza maggiore

Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 20 del D.M. 19.04.2000 n. 145.

Resta, in ogni caso, contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza
maggiore i franamenti delle pareti degli scavi ed altri guasti che venissero causati dalle acque di
pioggia, dovendo I’ Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Non saranno altresi considerati come danni di forza maggiore quelli che venissero causati dalle acque di
pioggia ai trattamenti superficiali, durante la loro esecuzione o anche prima dell’apertura della strada al
traffico, dovendo 1’ Appaltatore provvedere anche in questo caso a riparare tali danni a sua cura e spese
o0 addirittura a rifare parte di pavimentazione danneggiata.

Rappresentante dell’ Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. 19.04.2000 n. 145, a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Tale domicilio non deve intendersi come
luogo esclusivo ove effettuare le comunicazioni dipendenti dal contratto, potendosi trasmettere la
corrispondenza anche all’indirizzo della sede legale dell’appaltatore.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.
0145, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’ Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del D.M. 19.04.2000 n. 145, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante quando ricorrano gravi e
giustificati motivi. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
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Art 15.

Art 16.

Art17.
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tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L’Appaltatore accetta espressamente che le comunicazioni anticipate a mezzo telefax dalla stazione
appaltante, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza si intendono ricevute se cid
risulta dal rapporto di trasmissione e che gli eventuali termini assegnati hanno decorrenza dalla data di
ricezione del telefax.

Il numero di telefax deve essere indicato espressamente all’atto della presentazione dell’offerta.

Fallimento dell’ Appaltatore

In caso di fallimento dell’ Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di avvalersi, salvi e
impregiudicati ogni altro diritto ¢ azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.
140 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.

Cessione attivita ad altro soggetto giuridico

Nel caso in cui la Stazione Appaltante cedesse a qualsiasi titolo ad altro soggetto giuridico le attivita da
essa gestite, o0 anche soltanto parte di esse, il nuovo soggetto subentrera nel presente
Capitolato/Contratto, automaticamente e senza necessita di consenso dell’ Appaltatore con liberazione
della Stazione Appaltante dalle sue obbligazioni verso I'Appaltatore stesso, con esclusivo riferimento
alle prestazioni del presente Capitolato/Contratto connesse alle attivita cedute, rimanendo le prestazioni
contrattuali eseguibili senza soluzione di continuitad in base a tutti indistintamente i contenuti del
presente Capitolato/Contratto. La Stazione Appaltante si impegna a dare all'Appaltatore tempestiva
notizia della cessione delle attivitd. Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione gli
artt. 1406-1410 del Codice Civile. Ove non diversamente previsto da speciali previsioni di legge e
regolamentari, tale norma si applichera anche in caso di assegnazione del servizio ad un nuovo gestore
in forza dell'esito della procedura ad evidenza pubblica da indirsi a cura del Comune.

Direzione e sorveglianza dei lavori

L’ Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della D.d.L..

La sorveglianza della D.d.L., che potra essere saltuaria, non esonera I’Appaltatore dalla piena
responsabilita circa 1’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e degli ordini impartiti e circa la
perfetta esecuzione dei lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d’arte e 1’ottima
qualita di ogni materiale impiegato e cio anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero
inosservate al momento dell’esecuzione.  La D.d.L. avra, quindi, ogni pit ampia facolta di indagini e
prescrizioni in qualsiasi momento, anche posteriormente all’esecuzione delle opere.

CAPO 3 - GARANZIE

Art 18.
1.

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., I’offerta da presentare per 1’affidamento
dell’esecuzione dei lavori ¢ corredata di una cauzione pari al 2 (due) per cento dell’importo dei lavori.
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Trattandosi di documento di gara, si rinvia a quanto prescritto dalla lettera di invito.

2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art 19. Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 163/2006 e s.m.i., dovra essere costituita
mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 d.Igs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.1gs. 58/1998.

La cauzione definitiva dovra contenere espressamente sia la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione (art. 1944 c.c.) sia la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, nonché I’obbligo
del garante di pagare entro 15 gg. dalla richiesta scritta della committente.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20% l'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

La cauzione, ai sensi dell'art. 113, 3° comma, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., sara progressivamente svincolata
a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidette, & automatico, senza necessita del benestare della
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, del 20% dell'iniziale importo garantito, sara vincolato a norma di legge fino
all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio.

L’importo della cauzione ¢ ridotto del 50% qualora sussistano i presupposti dell’art. 40 comma 7 del
d.lgs. 163/2006 s.m.i. .

Art 20. Fidejussione a garanzia del saldo

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del c.c., l'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta ( sup 500.000) di richiedere, prima del pagamento della rata
di saldo, una polizza fideiussoria o bancaria costituita ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e
art. 124 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

Lo svincolo della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, 11 c. del c.c.

Art 21. Fidejussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi retributivi e
contributivi dell’appaltatore

L’affidatario prima del perfezionamento del contratto dovra altresi costituire una fidejussione del valore
del 5% dell’importo contrattuale a garanzia della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei
contributi previdenziali cui 1’esecutore/subappaltatore ¢ tenuto nei confronti dei proprio dipendenti
impiegati nell’appalto.

La fidejussione dovra avere efficacia per ’intera durata del rapporto contrattuale e fino a 24 mesi
successivi alla data della sua cessazione.
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Art 22. Assicurazioni a carico dell’impresa

1.

Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., I’esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Il contraente trasmette alla Stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1
almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza assicurativa deve almeno prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

e la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché
in proprieta o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi
propri o di terzi;

e la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa ¢ tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto di appalto anche ai sensi dell’art.
1665 del codice civile;

per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

e la copertura dei danni che I’Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del
quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, ¢ danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’ Appaltatore o della Stazione appaltante;

e l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione
dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non
comporta I’inefficacia della garanzia.

I massimali sono cosi stabiliti:
e  Per danni a opere 1.000.000 di euro
e Per danni a opere e/o impianti preesistenti non inferiore a 2.000.000 di euro
e Costi di demolizione e sgombero non inferiore a 500.000 euro
e Per responsabilita civile verso terzi non superiore a 5.000.000 di euro

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di imprese, per il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 128 del D.P.R.
207/2010 e smi, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria con funzione di capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art 23.

Art 24.

Art 25.

Consegna e inizio dei lavori

I Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, dopo la sottoscrizione del contratto, autorizza
il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria. Il Direttore dei Lavori
comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovra presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori. Tale consegna dovra essere documentata con il relativo verbale redatto in contraddittorio con
I’appaltatore; dalla data del verbale decorrera la durata del contratto. Per la consegna dei lavori si
applicheranno gli artt. da 153 a 157 del D.P.R. 207/2010 e smi.

E’ ammessa la sospensione ¢ la proroga dei lavori ordinata dal DL. nelle circostanze e con le modalita
previste dagli artt.da 158 a 159 del D.P.R. 207/2010 e smi.

Termini per I’ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 63 (SESSANTATRE)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto
dell’art. 40, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche delle ferie contrattuali.

L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori. Nel caso in cui
non l’avesse presentato prima dell’inizio dei lavori, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del
cronoprogramma.

Le pavimentazioni finali dovranno essere eseguite durante il periodo stagionale favorevole e comunque,
orientativamente, tre mesi dopo 1’assestamento dei rinterri.

Sospensioni e proroghe

Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la Direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’ Appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora avverse
condizioni climatiche, cause di forza maggiore, od altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del D.Lgs. 163/2006 e s.m., queste
ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto, e dal
comma 3 del medesimo articolo.

Al sensi dell’art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il Responsabile unico del Procedimento puo
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

11 verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal Direttore dei lavori con I’intervento dell’ Appaltatore
o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui 1I’Appaltatore non si presenti alla redazione del
verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, del D.P.R. 207/2010, si procede a
norma del successivo art. 190.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato 1’interruzione dei lavori, € indicato
il loro stato di avanzamento, 1’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione
resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi
oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.M. 19.04.2000 n. 145, per la sospensione dei lavori, qualunque sia
la causa, non spetta all’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 e agli articoli 24 e
25 del D.M. 19.04.2000 n. 145.

Ai sensi dell’art. 26 del D.M. 19.04.2000 n. 145, qualora 1’Appaltatore, per causa allo stesso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata
una proroga che, se riconosciuta giustificata, & concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di
almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine anzidetto.
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Art 26.

Art 27.

a)

<)

d)

€)

Art 28.
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L’ Appaltatore non puod mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori, ad
altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

| verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e
controfirmati dall’ Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato.

Penali

La penale in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rimane stabilita nello 1%. (uno per mille)
dell'importo globale per ogni giorno di ritardo e viene applicata con i limiti e con le modalita previste
dall'art. 15 del Capitolato generale (D.P.R. FVG 0166/Pres. dd. 5.6.2003). La penale verra
contabilizzata e detratta dalla rata finale di pagamento.

Programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, I’Appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 1’ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla
direzione lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore puo essere modificato o integrato ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con 1’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

per Pintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o ’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico ¢ di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92
del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e s.m. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori,
nonché della loro irregolare conduzione secondo il programma esecutivo:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 1’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

€) [D’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
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assimilabili;

e) il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale di appalto;

f) le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’ Appaltatore rispetto ai termini per ’ultimazione dei lavori superiore a 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 22, comma 1, del presente capitolato
speciale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’ Appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono a carico dell’ Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del
contratto.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art 30.
1.

Art 31.

Anticipazione

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28.05.1997, n. 140, non e dovuta alcuna anticipazione.

Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto al pagamento di acconti mensili per i lavori contabilizzati nel mese solare.

Le opere a corpo saranno contabilizzate ad ogni stato di avanzamento in aliquote del loro ammontare
calcolate, per i lavori, in base allo sviluppo esecutivo come riscontrato dalle misurazioni all'uopo
effettuate e, per i compensi, in percentuale corrispondente al rapporto fra importo dello stato
d’avanzamento ed importo di contratto.

Il compenso a corpo per gli oneri di cui al d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. non sara assoggettato all’offerta
dell’ Appaltatore.

Le rate d'acconto verranno corrisposte al netto della ritenuta dello 0,5% come prescritto all'art. 4 comma
3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e previa acquisizione del documento unico di regolarita contributiva
DURC dell’impresa appaltatrice ¢ delle imprese subappaltatrici, se presenti, relativo allo specifico
appalto ed alla fase di pagamento - SAL.

Qualora il DURC di cui al precedente punto segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno 0 piu
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione Appaltante procedera ai sensi dell’art. 4
comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. trattenendo dal relativo pagamento I’importo corrispondente
all’inadempienza accertata per lo specifico appalto.

La liquidazione dei certificati di cui sopra avverra a 120 (centoventi) giorni dalla data di emissione
riportata sul Certificato di Pagamento e sara effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50%
sull’importo del certificato, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Impresa, delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza
dei lavoratori.

Si prende espressamente atto che tale termine é significativamente inferiore al termine che si riscontra
nella prassi commerciale esistente in materia di pagamenti da parte dei soggetti pubblici pari ad oggi a
180 giorni.
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Art 32.
1.

Art 33.

Art 34.

Art 35.
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Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del
certificato di ultimazione, subordinatamente alla piena ottemperanza di quanto prescritto all’art. 62 del
presente capitolato speciale; e sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del
comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile del
Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I’ Appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. || Responsabile del procedimento
redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 2, del presente capitolato speciale,
nulla ostando, € pagata, subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria, entro 90 (novanta)
giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o, nel caso 1’Appaltatore non
abbia preventivamente presentato al garanzia fideiussoria, entro 90 (novanta) giorni dopo 1’avvenuta
presentazione della garanzia stessa e 1’acquisizione del documento unico sulla regolarita contributiva
dell’ Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, comma 2, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 é costituita alle condizioni previste dal 1° e dal 3° comma
dell’art. 124 del D.P.R. 207/2010, e cioé & di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra I’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o la presentazione della garanzia fideiussoria se posteriore e 1’effettivo pagamento
della rata di saldo; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all’ Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo.
Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora
sino al pagamento. In caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa, trovano
applicazione le disposizioni esposte al precedente articolo 29, comma 2.

Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ¢ s.m., non si pud procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica I’art. 1664, comma 1, del codice civile.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m. e della L.
21.02.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile del procedimento.
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Art 36.

1.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA -

Tracciabilita dei flussi finanziari (Piano straordinario contro le mafie L. 136/2010)

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge
136/2010 e s.m.i., consapevole delle sanzioni pecuniariec previste dall’art. 6 nel caso di accertata
violazione. A tal fine in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto dovra essere
citato il Codice CIG relativo. L’appaltatore dovra inviare anche via fax al nr. 040 7793427 all’Ufficio
Amministrazione ¢ Finanza di Trieste, Via del Teatro n. 5, entro il termine di cui all’art. 3 comma 7, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sui conti medesimi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale
del Governo di Padova/Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-
appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Secondo quanto previsto dall’art. 3
comma 9-bis della 1. 136/2010 e smi, nel caso in cui I’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi
degli strumenti previsti dall’art. 3 comma 1 della 1. 136/2010 e s.m.i., costituira causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 6 — CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art 37.
1.

Art 38.

Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo verra effettuata applicando all’importo netto delle singole
categorie di lavoro indicate nella tabella C di cui all’art. 5 del presente capitolato speciale la percentuale
di lavoro eseguito.

Lavori in economia

Per I’esecuzione di lavori in economia, I’ Appaltatore avra 1’obbligo di fornire la necessaria manodopera
e gli occorrenti materiali e mezzi d’opera ai prezzi d’elenco. Per i lavori eseguiti in economia resta
prescritto che lo stabilire I’idoneita degli operai, dei materiali e dei mezzi d’opera ¢ rimesso al giudizio
insindacabile della Stazione Appaltante e 1’ Appaltatore dovra surrogarli con persone, materiali e mezzi
d’opera idonei, qualora quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Stazione Appaltante stessa. Con i
prezzi della manodopera ¢ compensato il salario dell’operaio, nonch¢ la somministrazione e la
manutenzione dei suoi utensili e degli attrezzi di qualunque genere che siano necessari al lavoro e
’assicurazione degli operai contro gli infortuni, contro I’invalidita, la vecchiaia e la disoccupazione
involontaria, contro la tubercolosi e tutti gli altri oneri posti a carico dell’ Appaltatore dalle leggi e
regolamenti vigenti. Con i prezzi del nolo dei mezzi d’opera ¢ compensata ogni spesa per il trasporto,
I’attrezzatura completa, il carburante, i lubrificanti, il consumo di utensili, la manutenzione in stato di
servizio e ’operatore addetto all’utilizzo. Nei prezzi dei trasporti s’intende compresa ogni spesa, la
fornitura dei materiali di consumo ed il conducente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. Nei
prezzi delle provviste dei materiali da costruzione, da misurare con metodi geometrici, intendesi
compresa ogni spesa per darli a pi¢ d’opera.
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Art 39,
1.

Art 40.

Art 41.
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Elenco prezzi

Resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro sono
gia compresi e compensati tasse, dazi, imposte (esclusa I’I.V.A. che rimane a carico della Stazione
Appaltante), le spese generali e 1’utile dell’ Appaltatore, ogni spesa principale e provvisionale, ogni
fornitura, ogni consumo, I’intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare tutti i
lavori completamente finiti in opera secondo le migliori regole d’arte e nel modo prescritto anche se cio
non sia esplicitamente menzionato nei rispettivi articoli di elenco.

Non verranno né contabilizzati, né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri eccedenti quanto ¢
prescritto nel presente Capitolato, quanto occorra o quanto ordinato, ancorché la Stazione Appaltante
possa ricevere da questi miglioramenti vantaggi statici, estetici ed economici.

I prezzi in elenco s’intendono comprensivi delle spese generali e degli utili dell’ Appaltatore, degli oneri
di cui all’articolo “Obblighi ed oneri a carico dell’ Appaltatore” del presente Capitolato.

Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, Tabella A, riga 3), colonna b), del presente
capitolato speciale, come evidenziato al numero 36) della tabella C di cui al successivo art. 5, sono
valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in ogni stato di avanzamento dei lavori in proporzione
all’importo dei lavori eseguiti, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié¢ d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 30 del presente Capitolato Speciale,
all’importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d’opera, destinati
ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’ Appaltatore, € possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.M. 19.04.2000 n.
145,

CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art42.
1.

Art 43.

Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 1’Stazione
Appaltante aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 130, comma 1 del D.Lgs 163/2006 ¢ s.m. e ai sensi dell’art.
147 del D.P.R. 207/2010, istituisce un ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori
e da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

11 Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
I’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I’ Appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.

Ai sensi dell’art. 152 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni ed
istruzioni all’ Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore
dei lavori emanante e comunicate all’ Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione
I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta dell’Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 del D.M.
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Art 44,
1.

Art 45.

Art 46.
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19.04.2000 n. 145, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’Appaltatore nei luoghi che gli saranno
indicati dal Direttore dei lavori.

L’ Appaltatore si intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Variazioni dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare necessarie o opportune, senza che percio I’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu
o in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 132 e 205 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m., dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010, ¢ dall’art. 10 del
D.M. 19.04.2000 n. 145.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che 1’ Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

Al sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 ¢ s.m., sono ammesse, nell’esclusivo interesse
dell’Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 (cinque) per cento
dell’importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera.

Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m., gli interventi
disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti
gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale &
invitato I’aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci)
per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima di 4/5 (quattro quinti) dell’importo del contratto
originario.

Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, 1’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente
articolo, si rimanda alla normativa in materia.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui 1’elenco di progetto
non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi
criteri dettati dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 47.
1.

Art 48.

Art 49.

Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale,
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L’ Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’affidatario (1’appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15
e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 135 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163.

Qualora I’Impresa si trovasse ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, essa dovra
ottemperare a quanto disposto dal D.P.R. n. 177 d.d. 14//09/2011: “Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81".

Piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione e messo a disposizione dalla
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi
in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII
al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei
lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Piano operativo di sicurezza

L’affidatario (1’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue almeno entro 10 (dieci)
giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per
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quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in
subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

11 piano operativo di sicurezza ¢ redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n.
81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2
dell’ Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96
e all'allegato XII1 stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e
all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, lI'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
ed il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di
cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

CAPO 9 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 51.
1.

Subappalto

Ai sensi dell’art. 118, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., tutte le
prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto.

Al sensi dell’art. 118, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., per quanto
riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al
30 (trenta) per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; i
lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o affidati in cottimo per
la loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo.

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a. che 1 concorrenti all’atto dell’offerta o ’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo é vietato e non puo essere autorizzato;

b. che I’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto o copia autentica presso la
Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni, unitamente, ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e
s.m., alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

IDROSTUDI SRL - TRIESTE
20



Comune di San Dolrigo della Valle

Progetto esecutivo: Costruzione della nuova fognatura comunale di puglie di Domio — Pulje 2° lotto.

10.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA -

raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

c. che al momento del deposito del contratto di subappalto o di sua copia autentica presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), ’affidatario trasmetta, altresi, la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163, e s.m. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.;

d. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, e s.m.

Il subappalto e ’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell’ Appaltatore; 1’autorizzazione € rilasciata entro 30 (trenta)
giorni dalla relativa richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine pud essere
prorogato una sola volta, per non piu di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
tale termine senza che si sia provveduto, 1’autorizzazione si intende concessa, a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto.

Ai sensi dell’art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ¢ s.m., per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 (due) per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. laffidatario deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.,
per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superire al 20 (venti) per cento;

b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell’art. 118, comma 5,
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i
dati di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo;

c. laffidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente, ai sensi dell’art. 118, comma 6, primo periodo, del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le
prestazioni; ¢, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d. Taffidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 118, comma 6, secondo e terzo periodo, del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, e s.m., la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,

nonché alle associazioni in partecipazione quando ’associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano 1’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell’importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 (cinquanta) per cento dell’importo del contratto da affidare.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto. Il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con apposito regolamento; in tali casi il fornitore
o0 subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le
quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo. E fatto obbligo
all’affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per 1’esecuzione
dell’appalto, il nome del sub-contraente, I’importo del contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.,
raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal D.P.R. 207/2010.
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Responsabilita in materia di subappalto

L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 1’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per 1’esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, provvedono a verificare, ognuno per
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29.04.1995, n. 139,
convertito dalla L. 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

L’affidatario  deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidatario ¢ solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;

Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti e
I’ Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 1’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dal D.Lgs. 113/2007,
qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

La mancata osservanza dell’obbligo indicato al precedente punto 1. si configura come grave
inadempimento e puo dar luogo alla risoluzione del contratto.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO

Art 54.
1.

Controversie

Ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente 1’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.
132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale.

I1 R.U.P. pu6 nominare una commissione, ai sensi dell’art. 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e
15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del D.d.L. e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve. L’Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento
motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
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approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’art. 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda la somma
di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente,
sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente pu0 essere esperita anche per le controversie circa
I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pué comungue rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 240-bis del Codice dei contratti.

Tutte le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario,
saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente & quello di Trieste

Art 55. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

2.

4,

Al sensi dell’art. 7 del D.M. 19.04.2000 n. 145, I’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime 1’ Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza degli adempimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09.04.2008

n. 81.

In caso di inadempienze accertate dalla Stazione appaltante o ad essa segnalate da un Ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’Appaltatore le inadempienze accertate e dispone il
pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti
che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Ai sensi dell’art. 13 del D.M. 19.04.2000 n. 145, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora 1’Appaltatore, invitato per iscritto dal Responsabile del
procedimento a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni, non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione
Appaltante pud pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto.
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Art56. Esecuzione d’ufficio, Risoluzione del contratto e recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori nei casi e con
le modalita previste all’art.67 lettera ) D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0165/Pres..

Oltre che nei casi previsti dall’art. 27, comma 4, della L.R. FVG 14/2002 e dall’art. 16 del D.P.R. FVG
5.6.2003 n. 0166/Pres., la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto,
ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.P.R. 0166/Pres. appena citato, in caso di grave inadempimento da parte
dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, senza che I'Appaltatore possa, per effetto della risoluzione come
sopra disposta, accampare pretese di qualsiasi genere.

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita
di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) I’ Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori, ai sensi dell’art. 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del D.d.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81

del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.d.L., dal R.U.P. o dal
Coordinatore per la sicurezza;

)} azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.S., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’art.
65, comma 5, del presente Capitolato Speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’art. 6,
comma 8, del Regolamento generale.

2. Il contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

3. Il contratto e risolto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico.
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4, Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come
definiti dall’art. 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante € fatta all’Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.d.L. e
I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante
per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I’ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) ’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva, altresi, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di cui sopra
qualora 1’Appaltatore ritardi nell’esecuzione e nell’ultimazione dei lavori per un tempo superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi o qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo
della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale .

In caso di risoluzione verranno pagati all’Appaltatore solo i lavori regolarmente eseguiti ed accettati, dal
cui costo si detrarra I'ammontare di ogni danno, anche indiretto, e maggiori spese derivanti alla Stazione
Appaltante. Fino alla definizione di ogni pendenza sara trattenuto qualsiasi credito non ancora liquidato.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore,
la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un
nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime
condizioni economiche gia proposte in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nei modi ed alle
condizioni di cui all’art. 20 del D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/Pres.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art 57. Certificazione dei lavori e verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle opere

Premesso quanto riportato nell’Art.1, considerato che le dimensioni tipo degli interventi da realizzare
sono riprodotte negli allegati del Capitolato e, salvo casi particolari che dovranno essere concordati con
la D.d.L., saranno vincolanti ai fini della contabilita dei lavori, tenuto conto inoltre che, di volta in
volta, saranno forniti all’impresa appaltatrice tutte le informazioni ed i documenti necessari ad
individuare le dimensioni dello scavo tipo da eseguire e delle eventuali opere impiantistiche, I’impresa
appaltatrice, sulla scorta dei documenti ricevuti, delle specifiche di Capitolato e delle Norme Tecniche
impartite dall’Ente proprietario del suolo interessato dai lavori, eseguira quanto ordinato dal
Committente in completa autonomia.

Mensilmente, all’atto della consegna della contabilita dei lavori, al fine di ottenere la convalida della
stessa da parte della D.d.L., I’'Impresa fornira alle rispettive D.d.L. la documentazione fotografica ed i
rilievi planimetrici “AS BUILT” secondo quanto previsto dal paragrafo “Prove funzionali — Rilievo
dell’opera eseguita” presente nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme generali paragrafo 13.10,
relativi alle opere ultimate nel mese, corredata da un verbale di corretta esecuzione in cui vi sara il
riepilogo degli interventi certificati.

Per quanto riguarda il ripristino definitivo del manto stradale, da eseguirsi in epoca successiva,
I’Impresa produrra trimestralmente un documento analogo con la documentazione fotografica allegata
rappresentante lo stato finale degli interventi.

La Committente utilizzera detta documentazione per certificare periodicamente i lavori realizzati verso
I’Ente proprietario del suolo.

Eventuali non corrispondenze sulle quantita, rilevate nel corso della verifica, saranno risolte in
contraddittorio con I’Impresa.

Oltre alla verifica della contabilita prodotta dall’Impresa, ¢ previsto che la Committente possa ordinare,
prima del ripristino definitivo della pavimentazione, 1’esecuzione di saggi sul 5% delle opere realizzate
in un mese. Cio al fine di accertare la corretta esecuzione, sia delle opere impiantistiche, sia del
ripristino degli scavi e della struttura stradale. Di fronte all’esito positivo dei saggi ordinati, ciascuna
D.d.L autorizzera il pagamento del relativo stato d’avanzamento e riconoscera all’Impresa, nel mese
successivo, 1’onere per i saggi eseguiti. In caso contrario saranno ordinati, a totale carico dell’Impresa
(compreso il 5% iniziale), ulteriori saggi fino ad un massimo del 15% degli interventi/mese eseguiti.

Se alla fine 1’esito risultera complessivamente soddisfacente, si ordinera all’Impresa, a suo totale carico,
il rifacimento degli interventi rilevati non corrispondenti e si autorizzera come sopra il pagamento dello
stato d’avanzamento lavori. Se invece 1’esito sara ulteriormente negativo si procedera al blocco dei
pagamenti. all’addebito all’impresa inadempiente dei costi sostenuti per il rifacimento delle opere non
corrispondenti tramite altra impresa, compresi i costi del personale ACEGAS-APS impiegato nelle
operazioni di verifica.

Si procedera alla risoluzione del contratto qualora I’Impresa inadempiente dovesse mantenere gli
eventuali casi “non conformi” al di sopra del primo 5%, ritenendola inaffidabile ¢ non idonea alla
realizzazione di opere certificate.

Di fronte alla reiterata necessita di ricorso alla verifica oltre il 5% delle opere realizzate, nonché
ovviamente nel caso peggiore di risoluzione del contratto, I’Impresa verra anche esclusa dall’albo
fornitori qualificati di AcegasAps previa comunicazione all’Autorita sui Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda la pulizia delle griglie presso captazioni e impianti di sollevamento la Stazione
Appaltante ha la facolta di verificare in qualsiasi momento che gli interventi siano stati eseguiti secondo
le prescrizioni fornite sia nella misura sia nell’esecuzione a regola d’arte secondo quanto previsto dal
capitolato. L’impresa assuntrice ha 1’obbligo di completare le lavorazioni che nell’atto della verifica
risultassero non rispondenti, senza il diritto di alcun compenso aggiuntivo

1. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I’emissione del certificato di collaudo, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 59 del
presente capitolato speciale.
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Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere ai sensi
dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’ Appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza
dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, 1’ Appaltatore non puod reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino al collaudo provvisorio.

Termini per il collaudo

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se
I’atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato
Speciale o nel contratto.

L’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ¢ normalmente condizionata
all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., necessari alla funzionalita e fruibilita
dell’opera.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art 60. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore — Responsabilita dell’Appaltatore

Oltre gli oneri di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m., al D.P.R. 207/2010, al D.M. 19.04.200 n. 145 e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1.1. Oneri e obblighi generali

1.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie no solo a
garantire 1’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ma anche ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni con ogni pitl ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati 1’Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza
dei lavori e coordinamento della sicurezza;

con I’accettazione del lavoro, 1’Appaltatore riconosce implicitamente quale onere ed obbligo a suo
carico, le difficoltd che possono derivare dallo svolgimento delle opere, in relazione all’eventuale
concomitanza di lavori di sistemazione o di rinnovo dei servizi di sottosuolo da parte degli Enti
interessati e quelle che possono derivare per esigenze di traffico pedonale e veicolare, in relazione
all’obbligo del mantenimento di accessi a negozi, magazzini, autorimesse, ecc..;

la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in
cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da
parte dell’Stazione Appaltante;

gli oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, danneggiamento ed
incendio di materiali, apparecchiature, impianti e, in generale, di tutte le opere;

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

esecuzione e fornitura analisi chimico fisiche dei materiali di scavo e riporto sia in fase di accettazione
del materiale sia in fase di esecuzione; sara onere dell’impresa provvedere alla realizzazione di
eventuali campioni e relative analisi chimico fisiche, del materiale scavato o riportato, nella misura e
guantita indicata dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

1.2.0neri e obblighi di natura ambientale

1.

Lo smaltimento dei materiali di rifiuto, sostanze ed oggetti provenienti dal cantiere e dal ciclo
produttivo di realizzazione dell’opera e di cui I’ Appaltatore in quanto produttore o detentore, si disfi o
abbia deciso o abbia 1’obbligo di disfarsi, deve essere effettuato in conformita alla vigente normativa in
materia di rifiuti.

Lo smaltimento dei materiali di rifiuto sara a carico, cura e spese dell’ Appaltatore, intendendosi tale
onere compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti, che in ogni caso saranno fissi ed invariabili
per lo smaltimento nei siti autorizzati, situati nella Provincia di Trieste/ Padova/Gorizia, anche qualora
le condizioni locali e territoriali fossero mutate rispetto all’epoca di formulazione dell’offerta,
restandone con cio la Stazione Appaltante sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilita.

L’Appaltatore e le Imprese subappaltatrici sono obbligati a consentire, dietro semplice comunicazione
della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti
derivanti dall’attivita.

L’appaltatore ¢ comunque obbligato al rispetto delle disposizioni in materia di risulta e rifiuti di cui al
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d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e le norme regionali vigenti in materia.
Per terre e rocce da scavo sara applicato quanto disposto dal D.M. n. 161/2012 e sm.i.

L’ Appaltatore dovra eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche di carattere
locale, in materia di pianificazione e tutela ambientale. (in particolare D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.).

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti, si prevede che i lavori oggetto del presente appalto
produrranno, principalmente, rifiuti del capitolo 17 dell’elenco europeo: 17 — Rifiuti delle operazioni di
costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati).

Ai sensi dell’art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i. la responsabilita della gestione dei rifiuti prodotti
nell’ambito dei lavori del presente appalto & dell’appaltatore, 0 del subappaltatore qualora i rifiuti
provengano da attivita subappaltate, in quanto produttore iniziale del rifiuto.

Ai sensi del c.5 dell’art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i i costi della gestione dei rifiuti prodotti
nell’ambito dei lavori del presente appalto sono sostenuti dall’appaltatore che dovra tenerne conto nel
presentare 1’offerta e nessun compenso potra essere richiesto alla Stazione Appaltante, neanche per
smaltimenti fuori provincia o all’estero, in quanto i costi di gestione dei rifiuti sono compensati nei
prezzi di contratto.

L’ Appaltatore, e le imprese subappaltatrici, sono obbligati a consentire, dietro semplice comunicazione
della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti derivanti
dall’attivita oggetto del contratto, in particolare, se previsti, dovranno essere resi disponibili i seguenti
documenti:

a) Documentazione approvante 1’avvenuta iscrizione al Sistri del cantiere oggetto dell’appalto.

b) Autorizzazioni degli impianti di destino (per gli impianti autorizzati ai sensi dell’art. 212 del
D.Lgs. 152/06 (cd. “regime di comunicazione™) fornire copia della comunicazione inviata alla
Provincia ai sensi dell’art. sopraccitato);

c) Analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
d) Autorizzazione al trasporto rifiuti dei mezzi utilizzati a tale scopo;
e) Copia delle schede di movimentazione;

L’ Appaltatore e le Imprese subappaltatrici saranno obbligati ad esibire, dietro semplice richiesta della
Stazione Appaltante, anche verbale, i documenti comprovanti il regolare e corretto smaltimento dei
rifiuti derivanti dall’attivita.

Oneri e obblighi organizzativi

Il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico
adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati)
durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certificato
di collaudo (o di regolare esecuzione);

la prestazione di un proprio tecnico qualificato per 1’organizzazione e conduzione dei lavori di che
trattasi per conto dell'lmpresa e per tutta la durata di questi; dovranno essere comunque garantite le
competenze sia in materia edilizia che impiantistica; detto tecnico dovra provvedere a tutti i rilievi di
campagna, di liquidazione, delle prove di verifica ed alle misurazioni in corso di lavoro, in concorso
con il personale della Stazione Appaltante, dovra inoltre prestare con continuita la propria opera sui
lavori stessi dall’inizio all’ultimazione. Il nominativo dello stesso dovra essere notificato alla D.d.L.;

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con idoneo sistema operativo, macchina
da calcolo e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
localizzazione plani altimetrica dei sottoservizicontrolli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui
inizia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del
Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti
in consegna.
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1.3. Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

1.

10.

11.

12.

13.

I’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale
e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la
sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed
ai cantieri, inclusa I’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli
delle acque e quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d’opera, le strade ed i ponti di
servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto,
sara comminata una apposita penale in misura da € 51,65 a € 206.60 per ogni infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, dei puntellamenti e quant’altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei
cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel
corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per 1’esecuzione dei
lavori, per I’esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

la conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori, su supporto
cartografico o informatico, con 1’obbligo di rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori;

la custodia e la tutela del cantiere diurna e notturna, nonché I’onere di tutto il personale necessario
all’uopo, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione
appaltante, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell’opera da
parte della medesima.

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione
dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell’arco delle 24 ore giornaliere nonché 1’onere di
tutto il personale all’uopo necessario, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto
di qualifica di guardia particolare giurata.

I’individuazione preliminare di tutti i servizi di sottosuolo, prendendo tutte le dovute informazioni e le
planimetrie aggiornate da parte degli Enti proprietari, richiedendo I’intervento degli organi preposti
degli stessi Enti in fase di esecuzione dei lavori;

la fornitura della manodopera e dei mezzi necessari per controlli, verifiche e rilievi che la D.d.L.
dovesse richiedere; ogni onere dipendente dall’attuazione delle procedure relative all’ottenimento
dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed altri
Enti preposti;

L’obbligo, nel corso dell’esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e protettive atte a
salvaguardare I’integrita di tutte le apparecchiature, gli impianti, i manufatti, ecc. interessati dal cantiere
(sia di proprieta della Stazione Appaltante che di terzi in genere), tenendo sollevata la Stazione
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15.

16.

17.

18.
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Appaltante ed il proprio personale preposto alla D.d.L. e sorveglianza da ogni responsabilita al
riguardo. In particolare I’ITmpresa provvedera alla protezione mediante fasciature, coperture, isolamento,
ecc., degli impianti e loro accessori per difenderli da rotture (anche derivanti da sbalzi termici), guasti,
manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato gli impianti siano resi in perfetta efficienza.
L’Impresa garantira I’eventuale smontaggio e rimontaggio di manufatti e apparecchiature di cui non
possa essere garantita la salvaguardia, e/o che possano compromettere, a giudizio insindacabile della
D.d.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso (eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei
per proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi quali, per esempio,
lavori di coloritura, verniciatura, riprese di intonaco o intonacature complete, ecc., e successiva nuova
posa in opera).

L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e gli assaggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla D.d.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Quando ne sia richiesto, dovra per qualsiasi materiale
o0 lavoro, e senza speciale corrispettivo, fornire od eseguire, a seconda dei casi, i campioni e sottoporli
all'approvazione della D.d.L., alla quale spettera esclusivamente di giudicare se i campioni stessi
corrispondono alle prescrizioni. La D.d.L. avra la facolta di farli ripetere fino a che non siano di sua
completa soddisfazione. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli e
firma del D.d.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

L’avviso via fax/telefono agli Enti proprietari delle strade della manomissione, della segnaletica sia
orizzontale che verticale conseguente alle necessitd di ogni singolo lavoro, cio anche al fine di
concordare direttamente la sistemazione della segnaletica provvisoria che dovra essere installata a cura
e spese dell’Impresa;

la fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate secondo le
istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e costantemente
aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvedera a darne avviso agli Enti preposti alle
verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima rata di acconto dei lavori
eseguiti; nel caso I’opera sia assistita da mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il cartello dovra riportare
la seguente dicitura: “Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del Risparmio Postale”
ai sensi del D.M. 30.11.1982. In caso di opere assistite da altre forme di finanziamento le tabelle
dovranno riportare le apposite diciture richieste;

la presentazione dei calcoli statici di tutte le strutture per le quali la D.d.L. o la legislazione in materia lo
richieda, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione tecnica, redatti e firmati da un
professionista abilitato iscritto al relativo Albo, e con cio I'esame e la verifica da parte della D.d.L. dei
suddetti calcoli statici delle varie strutture non esonerano in alcun modo I'Appaltatore dalle
responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.d.L. nell'esclusivo
interesse della Societa, I'Appaltatore rimane unico e completo respon-sabile delle opere, sia per quanto
concerne la loro progettazione e calcolo che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione e lo stesso,
di conseguenza, dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi potessero risultare, responsabilita che non cessa per effetto di revisione o
di eventuali modifiche suggerite dalla D.d.L. ed accettate dall'Appaltatore;

gli adempimenti, le attivita e le spese connessi con I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, a struttura metallica ovvero a struttura di diversa composizione, ai
sensi della Legge 5.11.71 n. 1086 e relative Norme Tecniche ed Istruzioni, consistenti succintamente:

e negli oneri relativi ai professionisti incaricati della redazione del progetto di dettaglio o di
cantiere e della D.d.L. strutturali, il nominativo dei quali sarda comunicato alla Stazione
Appaltante per la manifestazione di gradimento,

e nel pagamento alla Cassa di Previdenza per Ingegneri ed Architetti dei contributi previsti dalla
normativa vigente e I'invio, in fotocopia, della ricevuta del versamento effettuato,

e nel pagamento delle parcelle dei predetti professionisti incaricati del progetto e della D.d.L.
strutturali,

¢ nella presentazione della denuncia delle opere strutturali di cui si tratta alle competenti autorita
ai sensi della citata Legge 5.11.1971 n. 1086 e successivi aggiornamenti,

e in tutti i magisteri e le spese connessi con l'esecuzione delle prescritte prove sui materiali, con
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21,

22,

23.

24,
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le certificazioni relative alle strutture prefabbricate e con le prove di carico, assaggi e sondaggi
di parti gia edificate incluse le opere di fondazione, 1’esecuzione di prove anche distruttive su
alcuni particolari elementi gia in opera, incluso I’onere del ripristino e gli oneri di materiali,
mezzi d’opera e manodopera necessari, nonché i magisteri e le spese connessi con le
operazioni di collaudo statico;

e L'espletamento di tutti gli adempimenti di cui sopra e la presentazione della relativa
documentazione saranno condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione del saldo dei
lavori;

gli obblighi e gli oneri connessi con I’esecuzione, se effettuata della Stazione Appaltante, dei
collegamenti e delle troncature di rete necessari per la messa in esercizio delle nuove linee e
schematicamente consistenti nei seguenti:

e la conferma per iscritto alla Stazione Appaltante, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni
lavorativi, che sara garantito il completamento da parte dell’ Appaltatore di tutto quanto di sua
competenza preliminare all’intervento di troncatura e/o collegamento di spettanza delle
maestranze della stazione appaltante;

e l’interruzione da parte dell’ Appaltatore di ogni altra lavorazione nella zona dell’intervento per
tutta la durata di quest’ultimo, cio¢ prevedibilmente per 1 (una) o 2 (due) giornate lavorative;

e la messa a disposizione della Stazione Appaltante, dietro compenso secondo i prezzi di elenco,
per tutta la durata dell’intervento, dei mezzi operativi di cantiere e degli operai necessari per
I’eventuale assistenza alle maestranze;

I’obbligo di avvisare tempestivamente mediante lettere le persone e le Amministrazioni, le cui proprieta
saranno interessate ai lavori, invitandole ad un sopralluogo per la stesura del verbale di constatazione
dello stato dei luoghi prima dell’inizio e dopo 1’ultimazione dei lavori; copia dei verbali dovra essere
consegnata alla D.d.L. in caso di reclami in occasione della pubblicazione degli avvisi ad opponendum
o0 in corso d’opera;

I’onere eventuale derivante dal frazionamento ovvero dal rallentamento nel dover eseguire il lavoro in
zone difficoltose, in particolare in situazioni dovute alla ristrettezza dell’accesso ed alla proprieta
limitata, in possesso della Stazione Appaltante, come indicato nei disegni. Resta a carico
dell’ Appaltatore, qualora lo stesso intendesse aumentare tali limiti per crearsi spazi di lavoro piu ampi,
I’onere del risarcimento dei danni arrecati;

I’obbligo di provvedere con attrezzature proprie alla protezione del personale addetto agli scavi,
affinché questo possa operare anche in condizioni meteorologiche avverse;

I’obbligo di comunicare giornalmente alla D.d.L., entro le ore 8.00, il programma di lavoro anche in
termini di personale e mezzi d’opera, in modo da consentire I’intervento tempestivo del personale della
Stazione appaltante, per la sorveglianza, per le lavorazioni di propria competenza, per 1’eventuale
coordinamento in termini di sicurezza e/o organizzazione, nonché per la gestione della attivita connesse.
Per gli stessi motivi dovra anche comunicare costantemente lo sviluppo giornaliero degli interventi;

I’onere derivante dall’obbligo del posizionamento della segnaletica, secondo il Nuovo Codice della
Strada, rimanendone con cio la Stazione Appaltante sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilita.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

la fornitura e il trasporto, a pi¢ d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per 1’esecuzione dei lavori,
franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e I’approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non
interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati 0 eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore 1’ assistenza alla posa in opera. I danni che,
per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
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ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che 1’ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna
del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;

gli obblighi relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali societari di qualsiasi genere,
forma e dimensioni dai depositi della stazione appaltante all’area di cantiere, ove non specificatamente
gia previsti nei singoli prezzi di posa;

I’esibizione, dietro semplice richiesta, anche verbale, della D.d.L., dei documenti di trasporto (D.D.T.)
relativi ai materiali in fase di posizionamento in opera (ad es. conglomerati bituminosi, calcestruzzi,
ecc.);

1.5. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

1.

la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e dei locali esistenti, se
insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove, al termine dei lavori. L’Stazione Appaltante non prendera
in consegna I’impianto in mancanza della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione lavori prima dell’ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte
della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del materiale;

la consegna di tutti i certificati necessari a rendere 1’opera completamente utilizzabile alla data della fine
dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili
all’appaltatore sara equiparata ad inadempienza contrattuale ai fini dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione o di collaudo dell’opera;

lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche per quota parte, e la pulizia, anche giornaliera,
dell'area della quale 1’ Appaltatore si ¢ servito per cantiere e/o per deposito dei materiali ed attrezzi;
qualora, decorso un mese dal termine dei lavori, e I’ Appaltatore non avesse ottemperato a quanto sopra,
vi provvedera, previo semplice avviso, la Stazione Appaltante, riservandosi di imputare all'Appaltatore
le spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno
ad ogni effetto intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potra vantare al riguardo alcun
diritto, e la Stazione Appaltante sara facultata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio
credera la zona interessata senza dover rispondere di alcun danno;

Il ripristino della segnaletica verticale (ivi compresi i paletti pedonali) che dovra essere risistemata nel
suo sito preesistente contemporaneamente al ripristino della manomissione stradale, nonché quello della
segnaletica orizzontale, che dovra avvenire subito dopo il ripristino, anche provvisorio, della
pavimentazione; per il rifacimento di tale segnaletica dovranno essere impiegati in linea di massima
materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, salvo indicazioni diverse degli Enti proprietari;

la manutenzione delle opere eseguite fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, o di
regolare esecuzione, restando esplicitamente inteso che é facolta della Stazione Appaltante di mettere in
servizio i nuovi impianti anche anteriormente a tale data;

I’obbligo, al termine dei lavori, di esibire alla D.d.L. perché alleghi alla documentazione da trasmettere
per il collaudo, le dichiarazioni liberatorie delle Amministrazioni pubbliche e dei privati, le cui
proprieta o strade siano state interessate dai lavori, sulla corrispondenza dei ripristini eseguiti e dei
risarcimenti dei danni fatti;
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Art 61.

Art 62.
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Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

I’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento
dell’agibilita a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza
igienico - sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque
correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed
all’esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante
(enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto
di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale,
con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per ’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

la produzione, alla Direzione lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita 0 non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta
documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da
non rendere modificabile la data ed ora delle riprese; Deve essere altresi fornita la restituzione grafica
ed informatica su supporto ottico, in formato .dwg o .dxf dell’opera stessa come realizzata, ossia con le
eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi dettagli esecutivi. Tale
documentazione si intende resa a totale carico dell’ Appaltatore;

Gli elaborati “as built” vanno forniti alla D.d.L. prima dell’approvazione di ogni S.A.L e costituira
condizione inderogabile per dar corso al pagamento del S.A.L. relativo;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni, modelli, sagome.

Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 (uno) esemplari,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella
seguente tabella, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali nonché tutte le spese di bollo
(comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio) e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto (art. 8 del D.M. 19.04.2000 n. 145).
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Comune di San Dolrigo della Valle
Progetto esecutivo: Costruzione della nuova fognatura comunale di puglie di Domio — Pulje 2° lotto.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA -

2. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); ’'TVA ¢ disciplinata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale di appalto si intendono al netto dell’TVA.
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