Tel. +39 040 7793111 — Fax +39 040 7793427 — Uffici amministrativi di
Padova: Corso Stati Uniti, 5/A - 35127 Padova — Tel. +39 049 8280511

4 k] Fax +39 049 8701541 — info@aps-online.it
SO Cle ta del G rupp O He ra Capitale Sociale € 283.690.762,80 i.v — C.F. e iscrizione n. 00930530324
R.E.A. n. 111554 - C.C..A.A. Trieste
P.lva n. 00930530324 — www.acegas-aps.it - acegas@acegas.ts.it

Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di HERA S.p.A.

ACEGAS-APS S.p.A.
Sede legale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste
Sede amm. e Direz. Generale: Via del Teatro 5- 34121 Trieste

DIREZIONE ACQUA
Gestione Rete Fognaria

PROGETTO GENERALE:

POTENZIAMENTO DELLE RETE FOGNARIA NELLA
PROVINCIA DI TRIESTE

PROGETTO ESECUTIVO:

REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI SCARICO DN 500 IN
VIA CAMPO MARZIO A TRIESTE

OGGETTO:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME PARTICOLARI
SCHEMA DI CONTRATTO
IL RESPONSABILE DELLA | IL COORDINATORE PER LA IL COORDINATORE PER VALIDATO
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE L’ESECUZIONE DIREZIONE ACQUA
IL DIRETTORE
Geom. Pasquale LUCATO p.i. Massimiliano FONTANOT dott. Franco BERTI
PROGETTATO REDATTO COMPILATO

p.i. Massimiliano FONTANOT | p.i. Massimiliano FONTANOT | p.i. Massimiliano FONTANOT

L’ACEGAS-APS S.p.A. siriserva a termini di legge la proprieta di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o
renderlo comungue noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA PRATICA CODICE DATA AGGIOR. - ELABORATO
SOST.
N

02D003 2014PD001 14AA003 Gennaio 2014 C 2




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME PARTICOLARI

(clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Appaltatore — c.d.

“schema di contratto)
Art. 1 Oggetto dell'appalto
Art. 2 Ammontare dell'appalto
Art. 3 Forma e dimensioni delle opere
Art. 4 Variazioni alle opere appaltate
Art. 5 Qualificazione delle Imprese - Categoria prevalente e lavorazioni
subappaltabili e scorporabili
Art. 6 Garanzie e coperture assicurative
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8 Tempo utile per ultimazione lavori-proroghe- penali per ritardo
Art. 9 Cessione del credito
Art. 10 Cessione del contratto
Art.11 Consegna dei lavori — sospensione e ripresa lavori
Art.12 Contabilita lavori e pagamenti
Art.13 Certificazione dei lavori e verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle
opere
Art.14 Conto finale
Art.15 Collaudo dei lavori
Art.16 Definizione delle controversie
Art.17 Esecuzione d'ufficio, risoluzione del contratto e recesso
Art.18 Lavori in economia
Art.19 Disposizioni relative ai prezzi, a lavori particolari ed indennita
Art.20 Revisione prezzi
Art.21 Norme disciplinatrici dell'appalto
Art.22Tracciabilita dei flussi finanziari
Art.230bblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
Art.24 Subappalto dei lavori
Art.25 Cessione di attivita ad altro soggetto giuridico
Art.26 Direzione e sorveglianza dei lavori

Art.27 Sicurezza nei cantieri



Art.28 Tutela ambientale

Art.29 Danni da forza maggiore

Art.30 Disposizioni comuni ai vari lavori
Art.31 Spese e regime fiscale dell'appalto

Art. 32 Elenco prezzi



ART. 1
Oqggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di scavo, sostituzione
condotte, rinterro, edili ed accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste
occorrenti per eseguire l'intervento di costruzione del collettore di scarico DN 500 in
via Campo Marzio a Trieste.

L'impresa avra, inoltre, I'obbligo di eseguire in caso di esigenze particolari,
interventi in abbinamento anche sulle reti di elettricita, gas ,acqua e telecontrollo
gestiste da ACEGAS-APS S.p.A..

Sono inclusi eventuali lavori di riparazione provvisoria delle perdite messe in
luce nel corso degli interventi.

La Societa Appaltante si riserva la facolta di eseguire in altro modo tutti quei
lavori che, a suo esclusivo giudizio, abbiano particolari caratteristiche o necessita,
anche se rientranti nelle categorie indicate nei successivi artt. 2 e 3.

ART. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni per I'esecuzione - a regola
d'arte - delle opere previste sotto le condizioni, obblighi ed oneri tutti di cui al
presente Capitolato compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad Euro
190.000,00 di cui Euro 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo definitivo di contratto sara determinato dall'offerta presentata
dall'lmpresa risultata aggiudicataria.

L'importo presunto di cui sopra é cosi suddiviso:

Designazione delle diverse categorie di lavoro

Lavori a misura Euro 184.000,00
Totale lavori soggetti a ribasso Euro 184.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.000,00
(D.Lgs.81/08)

TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO Euro 190.000,00




ART. 3

Forma e dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto
risultano dagli elaborati di progetto, fatte salve le indicazioni e prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Descrizione sommaria delle opere:

a) lavori di terra

- scavi e demolizioni,

- ritombamenti e rinterri;

- asporto del materiale di risulta e di quello espressamente ordinato dalla D.d.L.;

b) lavori stradali:

- demolizione e ripristino delle pavimentazioni e dei sottofondi;

c) lavori di muratore:

- ripristino delle opere preesistenti ed esecuzione di nuove (camerette, pozzetti,
ecc.) sia in muratura di mattoni, sia in calcestruzzo semplice ed armato;

d) lavorivari:

- posa di condotte e derivazioni;

- posa di pali;

- posa di cavi;

- costruzione di cunicoli, tubazioni per la posa di cavi elettrici;

- esecuzione di scatole di protezione per giunti elettrici;

- esecuzione di riparazioni provvisorie delle perdite acqua e gas.

Nell'esecuzione degli scavi sara obbligo dell'lmpresa provvedere, con un
numero di pompe sufficiente e di potenza adeguata, allo smaltimento costante di
tutta l'acqua presente nello scavo, di qualunque provenienza per tutto il periodo
necessario. Il numero delle pompe a disposizione dovra essere sufficiente per
operare anche in piu punti contemporanei, sparsi sulla rete intera.

Qualora nellambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse
necessario allargare gli scavi per la messa in luce di tratti di rete fognaria, del
telecontrollo o altri servizi di sottosuolo, I'appaltatore sara tenuto ad eseguirli agli
stessi prezzi del presente Capitolato senza pretendere la corresponsione di maggiori

compensi e/o oneri.



L'impresa che realizzera I'opera dovra organizzarsi in maniera di ottimizzare la posa

della condotta ed i getti in condizioni di marea favorevole (bassa) esonerando la

presente stazione appaltante da gualsiasi richiesta di maggiorazione economica nei

prezzi stabiliti in sede di gara e comungue definiti nel presente Capitolato Speciale

d’Appalto che nell’Elenco Prezzi Unitari.

| ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola
esequiti in muratura di mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di
copertura sara in c.a. o di altro tipo, secondo le indicazioni della D.d.L.. Per quanto
riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di volta in volta
indicati dalla D.d.L..

Qualora nellambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse necessaria
anche la riparazione di reti elettricita, gas, acqua e telecontrollo, 'appaltatore sara tenuto ad
eseguirle senza pretendere la corresponsione di maggiori compensi e/o oneri rispetto a
quelli previsti dall'elenco prezzi.

| ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola
esequiti in muratura di mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di
copertura sara in c.a. o di altro tipo, secondo le prescrizioni della D.d.L.. Per quanto
riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di volta in volta
dalla D.d.L. che fornira, a seconda dei casi, pure i relativi disegni esecutivi. Nel caso
in cui I'esecuzione dello scavo richiedesse un intervento sui cavi elettrici, di norma si
trattera del loro semplice spostamento secondo le indicazioni della D.d.L..

Le fondazioni di sostegno per i pali ed i fori di alloggiamento, avranno
dimensioni variabili in funzione del tipo di palo e delle sollecitazioni cui sara
sottoposto, secondo gli elaborati grafici che saranno forniti dalla D.d.L..

Le fondazioni saranno realizzate in calcestruzzo con dosatura di kg 250 di
cemento per mc dimpasto, ove necessario sara richiesta una gabbia metallica,
I'eventuale tubo passacavo dovra essere aderente all’estradosso del palo.

ART. 4

Variazioni alle opere appaltate

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre
nelle opere quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita

e dell'economia dei lavori, senza che ['‘Appaltatore possa trarne motivo per
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avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non

stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ART.5

Qualificazione delle Imprese - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili

e scorporabili

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, ai fini della

gualificazione e/o della presenza di requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed

economico-finanziario nelle Imprese che eseguono lavori pubblici, si richiama quanto

prescritto dal D.P.R 207/2010 e s.m.i.. Ai fini della categoria prevalente e delle

lavorazioni subappaltabili, I'opera risulta interessare le seguenti categorie:

OPERE GENERALI DESCRIZIONE IMPORTO ONERI %
SICUREZZA

CAT. | PREVALENTE | OBB.

0G6 Sl Sl Acquedotti,gasdotti, oleodotti, 184.000,00 6.000,00| 100
ecc.

OPERE SPECIALIZZATE
Totale Euro 184.000,00 6.000,00 | 100

ART. 6

Garanzie e coperture assicurative

A) Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione provvisoria:

Per la cauzione del 2% da prestare a corredo dell'offerta, trattandosi di

documento di gara, si rinvia a quanto prescritto dalla lettera di invito.

B) Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 163/2006 e s.m.i., dovra

essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o




rilasciata da intermediari iscritti nellalbo di cui allart. 106 d.lgs. 385/1993 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del d.Igs. 58/1998.

La cauzione definitiva dovra contenere espressamente sia la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) sia la rinuncia all’eccezione di
cui allart. 1957 comma 2, nonché I'obbligo del garante di pagare entro 15 gg. dalla
richiesta scritta della committente.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
qualora il ribasso sia superiore al 20% l'aumento e di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resta a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno.

La cauzione, ai sensi dell'art. 113, 3° comma, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., sara
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidette, € automatico, senza necessita del benestare della committente, con
la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, del 20% dell'iniziale importo garantito, sara vincolato a
norma di legge fino allemissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo

provvisorio.



L'importo della cauzione é ridotto del 50% qualora sussistano i presupposti
dell'art. 40 comma 7 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. .

C) Eidejussione a garanzia del saldo

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del c.c., l'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta ( sup 500.000) di richiedere, prima del
pagamento della rata di saldo, una polizza fideiussoria o bancaria costituita ai sensi
dell'art. 141 del d.Igs. 163/06 e s.m.i. e art. 124 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

Lo svincolo della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’art. 1666, Il c. del c.c.

D) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

L'Appaltatore € obbligato a stipulare ai sensi dell’'art. 129 c. 1 del d.lgs. 163/06
e s.m.i. e art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., , una polizza assicurativa che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati da
qualunque causa, esclusi quelli da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione,
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
MASSIMALI:
per danni ad opere = 1.000.000,00 euro importo contrattuale
per danni ad opere e/o impianti preesistenti = non inferiore ad € 2.000.000,00
costi di demolizione e sgombero non inferiore ad € 500.000,00

per responsabilita civile verso terzi=  non superiore a € 5.000.000,00
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Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, per il regime
delle responsabilita disciplinato dall’articolo 128 del D.P.R. 207/2010 e smi, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria con funzione di capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti

E) Fidejussione bancaria a garanzia delladempimento degli obblighi retributivi e contributivi
dell'appaltatore

L’affidatario prima del perfezionamento del contratto dovra altresi costituire una
fidejussione del valore del 5% dellimporto contrattuale a garanzia della
corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali cui
I'esecutore/subappaltatore € tenuto nei confronti dei proprio dipendenti impiegati
nell'appalto.

La fidejussione dovra avere efficacia per I'intera durata del rapporto contrattuale e

fino a 24 mesi successivi alla data della sua cessazione.

ART. 7

Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante del contratto, oltre al Capitolato Generale d’Appalto
approvato con D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/PRES (che si intende integralmente
richiamato ove ed in quanto pero le norme in esso contenute non risultino derogate o
modificate dalle clausole del presente capitolato), i documenti conseguenti alla gara
d’appalto, materialmente allegati al contratto stesso, ed i seguenti elaborati di
progetto (anche se non allegati) che I'lmpresa avra l'obbligo di acquisire per
formulare la propria offerta:

Capitolato Speciale d'Appalto composto da:

A.1 RELAZIONE TECNICA

B.1 COROGRAFIA ZONIZZAZIONE E VINCOLI

B.2.1 PLANIMETRIA RETE GAS ESISTENTE (SCALA 1:500)
B.2.2 PLANIMETRIA RETE ACQUA ESISTENTE (SCALA 1:500)
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B.2.3 PLANIMETRIA RETE FOGNARIA ESISTENTE (SCALA 1:500)
B.2.4 PLANIMETRIA RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESISTENTE (SCALA
1:500)
B.3.1 PLANIMETRIA RETE DI SCARICO DI PROGETTO
B.3.2 PROFILO LONGITUDINALE
B.3.3 SEZIONI TIPO
B.4 NORMALI FOGNATURA
C.1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI
C.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — NORME PARTICOLARI SCHEMA
DI CONTRATTO
C.3 NORME TECNICHE VIGENTI COMUNE DI TRIESTE
D.1 ELENCO PREZZI UNITARI
E.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
H.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
H.1.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
H.1.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA
H.2 FASCICOLO DELL'OPERA
Saranno invece esclusi tutti gli altri documenti di progetto, i quali non potranno
mai dall’Appaltatore essere invocati in appoggio per eventuale domanda di compensi

non previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 8

Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Proroghe - Penale per ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di 100 (cento) giorni naturali,
successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel periodo
sono compresi giorni 15 (quindici) per eventuale andamento stagionale sfavorevole.

Le pavimentazioni finali dovranno essere eseguite durante il periodo
stagionale favorevole e comunque, orientativamente, tre mesi dopo I'assestamento
dei rinterri.

Qualora I'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere, con domanda motivata, proroghe
che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le

domande pervengano con congruo anticipo prima della scadenza del termine
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anzidetto.
La penale in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rimane stabilita nello 1%o
(uno per mille) dell'importo globale per ogni giorno di ritardo e viene applicata con i
limiti e con le modalita previste dall'art. 15 del Capitolato generale (D.P.R. FVG
0166/Pres. dd. 5.6.2003).
La penale verra contabilizzata e detratta dalla rata finale di pagamento.
ART. 9

Cessione del credito

La cessione dei crediti derivanti dal contratto d’appalto potra essere consentita nel
rispetto dei limiti, modalita e condizioni previste e disciplinate dall'art. 117 del d.lgs.
163/2006 e smi.
In ogni caso la Committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente sulla base del contratto d'appalto delle norme ivi richiamate o che
comunque debbano essere applicate

ART. 10

Cessione del contratto

E’ vietata sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la cessione del
contratto d’appalto. Le cessioni d’azienda e gli atti di fusione e l'affitto di azienda

sono consentiti con le modalita e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 11

Consegna dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, dopo la sottoscrizione del
contratto, autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori allimpresa
aggiudicataria. Il Direttore dei Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in
cui dovra presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Tale consegna dovra
essere documentata con il relativo verbale redatto in contraddittorio con I'appaltatore;
dalla data del verbale decorrera la durata del contratto. Per la consegna dei lavori si
applicheranno gli artt. da 153 a 157 del D.P.R. 207/2010 e smi.

E’ ammessa la sospensione e la proroga dei lavori ordinata dal DL. nelle circostanze
e con le modalita previste dagli artt.da 158 a 159 del D.P.R. 207/2010 e smi.
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ART. 12

Contabilita lavori e pagamenti

L'Appaltatore avra diritto al pagamento di acconti mensili per i lavori
contabilizzati nel mese solare.

Le opere a corpo saranno contabilizzate ad ogni stato di avanzamento in
aliquote del loro ammontare calcolate, per i lavori, in base allo sviluppo esecutivo
come riscontrato dalle misurazioni all'uopo effettuate e, per i compensi, in
percentuale corrispondente al rapporto fra importo dello stato d’avanzamento ed
importo di contratto.

Il compenso a corpo per gli oneri di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non sara
assoggettato all’'offerta dell’Appaltatore.
Le rate d'acconto verranno corrisposte al netto della ritenuta dello 0,5% come
prescritto all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e previa acquisizione del
documento unico di regolarita contributiva DURC dell'impresa appaltatrice e delle
imprese subappaltatrici, se presenti, relativo allo specifico appalto ed alla fase di
pagamento - SAL.
Qualora il DURC di cui al precedente punto segnali un'inadempienza contributiva
relativa ad uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione
Appaltante procedera ai sensi dellart. 4 comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i.
trattenendo dal relativo pagamento limporto corrispondente all’inadempienza
accertata per lo specifico appalto.
La liquidazione dei certificati di cui sopra avverra a 120 (centoventi) giorni dalla data
di emissione riportata sul Certificato di Pagamento e sara effettuato al netto della
ritenuta di legge dello 0.50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza,
da parte dell'lmpresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Si prende espressamente atto che tale termine e significativamente
inferiore al termine che si riscontra nella prassi commerciale esistente in materia di
pagamenti da parte dei soggetti pubblici pari ad oggi a 180 giorni.
Il conto finale & redatto dal D.L. entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione dei

lavori.

ART. 13
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Certificazione dei lavori e verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle

opere

Premesso quanto riportato nell’Art.1, considerato che le dimensioni tipo degli
interventi da realizzare sono riprodotte negli allegati del Capitolato e, salvo casi
particolari che dovranno essere concordati con la D.d.L., saranno vincolanti ai fini
della contabilitd dei lavori, tenuto conto inoltre che, di volta in volta, saranno forniti
all'impresa appaltatrice tutte le informazioni ed i documenti necessari ad individuare
le dimensioni dello scavo tipo da eseguire e delle eventuali opere impiantistiche,
'impresa appaltatrice, sulla scorta dei documenti ricevuti, delle specifiche di
Capitolato e delle Norme Tecniche impartite dal’Ente proprietario del suolo
interessato dai lavori, eseguira quanto ordinato dal Committente in completa
autonomia.

Mensilmente, all’atto della consegna della contabilita dei lavori, al fine di
ottenere la convalida della stessa da parte della D.d.L., I'lmpresa fornira alle
rispettive D.d.L. la documentazione fotografica ed i rilievi planimetrici “AS BUILT”

secondo quanto previsto dal paragrafo “Prove funzionali — Rilievo dell’opera

eseqguita” presente nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme generali paragrafo
13.10, relativi alle opere ultimate nel mese, corredata da un verbale di corretta
esecuzione in cui vi sara il riepilogo degli interventi certificati.

Per quanto riguarda il ripristino definitivo del manto stradale, da eseguirsi in
epoca successiva, I'lmpresa produrra trimestralmente un documento analogo con la
documentazione fotografica allegata rappresentante lo stato finale degli interventi.

La Committente utilizzera detta documentazione per certificare
periodicamente i lavori realizzati verso I'Ente proprietario del suolo.

Eventuali non corrispondenze sulle quantita, rilevate nel corso della verifica,
saranno risolte in contraddittorio con I'lmpresa.

Oltre alla verifica della contabilita prodotta dall’'lmpresa, € previsto che la
Committente possa ordinare, prima del ripristino definitivo della pavimentazione,
I'esecuzione di saggi sul 5% delle opere realizzate in un mese.

Cio al fine di accertare la corretta esecuzione, sia delle opere impiantistiche,
sia del ripristino degli scavi e della struttura stradale.

Di fronte all'esito positivo dei saggi ordinati, ciascuna D.d.L autorizzera |l
pagamento del relativo stato d’avanzamento e riconoscera all'lmpresa, nel mese
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successivo, I'onere per i saggi esequiti.

In caso contrario saranno ordinati, a totale carico dell'lmpresa (compreso il 5%

iniziale), ulteriori saggi fino ad un massimo del 15% degli interventi/mese esequiti.

Se alla fine l'esito risultera complessivamente soddisfacente, si ordinera
all'lmpresa, a suo totale carico, il rifacimento degli interventi rilevati non
corrispondenti e si autorizzera come sopra il pagamento dello stato d’avanzamento

lavori.
Se invece l'esito sara ulteriormente negativo si procedera
- al blocco dei pagamenti.

- alladdebito allimpresa inadempiente dei costi sostenuti per il rifacimento delle
opere non corrispondenti tramite altra impresa, compresi i costi del personale

ACEGAS-APS impiegato nelle operazioni di verifica.

Si procedera alla risoluzione del contratto qualora I'lmpresa inadempiente
dovesse mantenere gli eventuali casi “non conformi” al di sopra del primo 5%,

ritenendola inaffidabile e non idonea alla realizzazione di opere certificate.

Di fronte alla reiterata necessita di ricorso alla verifica oltre il 5% delle opere
realizzate, nonché ovviamente nel caso peggiore di risoluzione del contratto,
I'lmpresa verra anche esclusa dall’'albo fornitori qualificati di AcegasAps previa

comunicazione all’Autorita sui Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda la pulizia delle griglie presso captazioni e impianti di
sollevamento la Stazione Appaltante ha la facolta di verificare in qualsiasi momento
che gli interventi siano stati eseguiti secondo le prescrizioni fornite sia nella misura
sia nell'esecuzione a regola d’arte secondo quanto previsto dal capitolato. L'impresa
assuntrice ha l'obbligo di completare le lavorazioni che nell'atto della verifica

risultassero non rispondenti, senza il diritto di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 14
Conto finale
Si stabilisce che il termine entro il quale verra compilato lo stato finale dei

lavori, resta fissato in giorni 90 decorrenti dalla data di ultimazione dell'opera,
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debitamente accertata mediante apposito certificato dalla D.d.L., sempre a
condizione che I'appaltatore risulti in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed
assicurativi, compresa la Cassa Edile (DURC).

ART. 15

Collaudo dei lavori

Il certificato di regolare esecuzione €& essere emesso entro 3 (tre) mesi

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel
contratto.

L’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione € normalmente

condizionata all’'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc.,

necessari alla funzionalita e fruibilita dell’opera.

ART. 16

Definizione delle controversie

Ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10%
(dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la
non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso

d'opera ai sensi dellart. 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
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dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

I R.U.P. pu0 nominare una commissione, ai sensi dell’art. 240, commi 7, 8, 9, 9-
bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa
acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.d.L. e, ove
nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e
non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario e formulata e trasmessa
contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90
(novanta) giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve. L’Appaltatore e la
Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce
rigetto della proposta.

La procedura pu0 essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La
medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non
risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al
tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di
sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono

state risolte le controversie.

Ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui é
previsto il ricorso allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; qualora 'importo differenziale della transazione ecceda la

somma di 100.000 euro, e necessario il parere dell'avvocatura che difende la
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Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina
la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione

del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente pud essere esperita anche per le

controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o

da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo

direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque

rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla

Stazione Appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 240-bis del Codice dei contratti.

Tutte le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della
competente Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente € quello di Trieste.

ART. 17

Esecuzione d’ufficio, risoluzione del contratto e recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere all'esecuzione
d’ufficio dei lavori nei casi e con le modalita previste all’art.67 lettera ) D.P.R. FVG
5.6.2003 n. 0165/Pres..

Oltre che nei casi previsti dall’art. 27, comma 4, della L.R. FVG 14/2002 e
dall'art. 16 del D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/Pres., la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 19 del

D.P.R. 0166/Pres. appena citato, in caso di grave inadempimento da parte
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dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, senza che I'Appaltatore possa, per effetto

della risoluzione come sopra disposta, accampare pretese di qualsiasi genere.

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha
facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti
casi:

a) 'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una
misura di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed
agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del D.d.L. riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore
senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
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al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal D.d.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.S., oppure
del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui allart. 51 del Decreto n.
81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in
applicazione dell’'art. 65, comma 5, del presente Capitolato Speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi
dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all'art. 6, comma 8, del Regolamento generale.

. Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136
del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

. Il contratto e risolto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la

decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’art. 132, comma 6, del Codice dei
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contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori esequiti,
dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.
. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione Appaltante é fatta all’Appaltatore nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.
. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
D.d.L. e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di

fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono

definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante,
nel seguente modo:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi
dell’'ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli
da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base dasta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare

atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei
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lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti

dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'Appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto

eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a
base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle
maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

La Stazione Appaltante si riserva, altresi, di procedere alla risoluzione del

contratto, ai sensi di cui sopra qualora I'Appaltatore ritardi nell'esecuzione e

nell'ultimazione dei lavori per un tempo superiore a 30 (trenta) giorni naturali

consecutivi o qualora il ritardo nelladempimento determini un importo massimo della

penale superiore al 10% (dieci per cento) del’ammontare netto contrattuale .

In caso di risoluzione verranno pagati all'’Appaltatore solo i lavori regolarmente

eseqguiti ed accettati, dal cui costo si detrarra I'ammontare di ogni danno, anche

indiretto, e maggiori spese derivanti alla Stazione Appaltante. Fino alla definizione di

ogni pendenza sara trattenuto qualsiasi credito non ancora liquidato.

In caso di falimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento

dell’'originario Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare il
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secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione
integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni
economiche gia proposte in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto nei modi ed alle condizioni di cui allart. 20 del D.P.R. FVG 5.6.2003 n.
0166/Pres.

ART. 18

Lavori in economia

Per I'esecuzione di lavori in economia, I'’Appaltatore avra I'obbligo di fornire la
necessaria manodopera e gli occorrenti materiali e mezzi d’opera ai prezzi d’elenco.

Per i lavori eseguiti in economia resta prescritto che lo stabilire I'idoneita degli
operai, dei materiali e dei mezzi d'opera e rimesso al giudizio insindacabile della
Stazione Appaltante e I'Appaltatore dovra surrogarli con persone, materiali e mezzi
d’'opera idonei, qualora quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Stazione
Appaltante stessa.

Con i prezzi della manodopera € compensato il salario dell’operaio, nonche la
somministrazione e la manutenzione dei suoi utensili e degli attrezzi di qualunque
genere che siano necessari al lavoro e l'assicurazione degli operai contro gli
infortuni, contro l'invalidita, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria, contro la
tubercolosi e tutti gli altri oneri posti a carico dell’Appaltatore dalle leggi e regolamenti
vigenti.

Con i prezzi del nolo dei mezzi d'opera € compensata ogni spesa per |l
trasporto, I'attrezzatura completa, il carburante, i lubrificanti, il consumo di utensili, la
manutenzione in stato di servizio e I'operatore addetto all’'utilizzo.

Nei prezzi dei trasporti s’intende compresa ogni spesa, la fornitura dei
materiali di consumo ed il conducente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte

caratteristiche.
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Nei prezzi delle provviste dei materiali da costruzione, da misurare con metodi

geometrici, intendesi compresa ogni spesa per darli a pié d’opera.

ART. 19

Disposizioni relative ai prezzi, a lavori particolari ed indennita

| prezzi unitari in base ai quali, alle condizioni fissate dal contratto d'appalto,
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni risultano dall'elenco di
cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e si intendono soggetti all'offerta
dell'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono,
quindi, fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari delle
singole categorie di lavoro sono gia compresi e compensati tasse, dazio, imposte
(esclusa I'.V.A. che rimane a carico della Societa Appaltante), le spese generali e
I'utile dell’Appaltatore, ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni
consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare tutti i
lavori completamente finiti in opera secondo le migliori regole d'arte e nel modo
prescritto anche se cio non sia esplicitamente menzionato nei rispettivi articoli di

elenco.

ART. 20

Revisione prezzi

Non e consentita la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell’art. 1664 c.c..
Trova applicazione l'articolo 133 comma 3 del 163/2006..
ART. 21

Norme disciplinatrici dell'appalto

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si
rinvia alla vigente normativa in materia di Lavori pubblici ed in particolare al d.Igs.
163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,, ed al Regolamento Aziendale

adottato ai sensi dell’art. 238 comma 7 del d.Igs 163/06 e smi.
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ART. 22

Tracciabilita dei flussi finanziari (Piano straordinario contro le mafie L.

136/2010)

(Piano straordinario contro le mafie) come modificata dal D.L. 187/2010

L’'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.,, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste
dallart. 6 nel caso di accertata violazione. A tal fine in relazione a ciascuna
transazione relativa al presente contratto dovra essere citato il Codice CIG relativo.
L’'appaltatore dovra inviare anche via fax al nr. 040 7793427 all'Ufficio
Amministrazione e Finanza di Trieste, Via del Teatro n. 5, entro il termine di cui
all'art. 3 comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi, honché ogni
modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Padova/Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9-bis della I. 136/2010 e smi, nel caso in
cui 'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi degli strumenti previsti dall’art. 3

comma 1 della l. 136/2010 e s.m.i., costituira causa di risoluzione del contratto.

ART. 23

Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

Con l'accettazione del lavoro, I'Appaltatore riconosce implicitamente quale
onere ed obbligo a suo carico, le difficolta che possono derivare dallo svolgimento
delle opere, in relazione all’eventuale concomitanza di lavori di sistemazione o di
rinnovo dei servizi di sottosuolo da parte degli Enti interessati e quelle che possono
derivare per esigenze di traffico pedonale e veicolare, in relazione all'obbligo del

mantenimento di accessi a negozi, magazzini, autorimesse, ecc..
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Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto (art. 5 D.P.R. FVG
5.6.2003 n. 0165/Pres.) e agli altri specificati nel presente Capitolato, saranno a
carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

1. la prestazione di un proprio tecnico qualificato per I'organizzazione e conduzione

dei lavori di che trattasi per conto dellImpresa e per tutta la durata di questi;

dovranno essere comunque garantite le competenze sia in materia edilizia che

impiantistica; detto tecnico dovra provvedere a tutti i rilievi di campagna, di

liquidazione, delle prove di verifica ed alle misurazioni in corso di lavoro, in concorso

con il personale della Stazione Appaltante, dovra inoltre prestare con continuita la
propria opera sui lavori stessi dall'inizio all'ultimazione. Il nominativo dello stesso

dovra essere notificato alla D.d.L.;

2. la massima collaborazione alla Stazione Appaltante nella predisposizione di tutta

la documentazione e gli elaborati necessari alla D.d.L. per ottenere i nulla osta

all'esecuzione dei lavori da parte degli Enti. In particolare I’Appaltatore dovra:

o alla consegna dei singoli interventi da eseguire, e verificato lo stato dei luoghi,
comunicare alla D.d.L. la necessita di richiedere le eventuali Ordinanze
Sindacali, se non gia fornite dalla D.d.L., per le modifiche temporanee alla
viabilita e/o alla sosta;

o effettuare quanto occorre per ottenere I'eventuale occupazione temporanea del
suolo pubblico e privato ossia svolgendo tutte le pratiche ed il pagamento delle
tasse ed indennita relative quali quelle per la concessione dei permessi
comunali, in considerazione che I'Impresa deve provvedere alle zone di
deposito temporaneo di materiali di qualsiasi genere, compreso, se necessario,
quelli provenienti dagli scavi;

o ogni onere dipendente dai tempi di attesa per i sopralluoghi tecnici, ovvero per
I'esecuzione di eventuali scavi di controllo.

Sara facolta della D.d.L. integrare la consegna di ogni singolo intervento con tutta la

documentazione necessaria a dar inizio ai lavori.
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La presentazione della documentazione di cui sopra, completa dei rilievi fotografici,
degli schizzi di posa delle condotte in particolare come precedentemente citato gli
“AS BUILT” mensili come dettagliatamente definito nel Capitolato Speciale
d’Appaltpo — Norme generali pagina 35,, nonché della “Dichiarazione di corretta
esecuzione”, sara consegnata alla D.d.L. prima dell'approvazione di ogni S.A.L.
rimanendone condizione inderogabile per dar corso alla sua liquidazione.
Rimane a cura e spese della Stazione Appaltante ogni onere dipendente
dall'attuazione delle procedure relative all’ottenimento dell’autorizzazione
all'esercizio degli impianti da parte degli Enti competenti.
Sara facolta della D.d.L. eseguire, con proprio personale, gli schizzi di posa delle
opere realizzate.
3. I'individuazione preliminare di tutti i servizi di sottosuolo, prendendo tutte le dovute
informazioni e le planimetrie aggiornate da parte degli Enti proprietari, richiedendo
I'intervento degli organi preposti degli stessi Enti in fase di esecuzione dei lavori;
4. la fornitura della manodopera e dei mezzi necessari per controlli, verifiche e rilievi
che la D.d.L. dovesse richiedere; ogni onere dipendente dall'attuazione delle
procedure relative all’'ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed altri Enti preposti;
5. La formazione ed il mantenimento, per tutto il tempo necessario, del cantiere
attrezzato, in relazione all’entita dellopera, con tutte le strutture, impianti,
attrezzature, mezzi d'opera piu idonei per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere in appalto nonché la massima sicurezza per gli operatori,
per il personale della Stazione Appaltante e per i terzi in genere; I'approntamento di
tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti, in particolare sotto il
profilo dell’accesso — quali ad esempio: piste, rampe, passerelle, lamiere — e per
assicurare le necessarie condizioni di sicurezza, anche in occasione di lavori eseguiti
nel cantiere da altre Imprese o in economia dalla Stazione Appaltante; in questi casi

sara garantito, con le modalita stabilite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 'accesso al cantiere
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ed il libero passaggio nelle opere costruite, ed in costruzione, al personale della
Stazione Appaltante ed a qualsiasi altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nell’'appalto, nonché 'uso parziale o totale da parte di dette persone o
Imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente per I'esecuzione dei lavori ad essi affidati;
la recinzione del cantiere con sistemi che garantiscano il massimo della protezione
relativamente agli spazi circostanti, siano essi pubblici o privati, come richiesto dalle
disposizioni vigenti in materia, nonché il mantenimento del massimo ordine, pulizia e
manutenzione all'interno del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso e di
transito al fine di garantire la massima sicurezza di veicoli e persone direttamente o
indirettamente coinvolte. Il cantiere dovra altresi essere organizzato con le
attrezzature e servizi necessari relativamente al personale tecnico ed operaio
operante secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sara garantita la continuita
dello scolo delle acque e degli impianti fognari. Dovranno essere inoltre forniti e
adeguatamente conservati i cartelli di avviso del cantiere, la segnaletica verticale ed
orizzontale, i semafori automatici e le lampade per la segnalazione notturna nonché
quant’altro necessario ai fini della sicurezza e per I'osservanza del Nuovo Codice
della Strada. Sara cura dellAppaltatore mantenere sgombera l'area di cantiere e
libero I'accesso al medesimo. Le condizioni di cui sopra dovranno essere garantite
durante l'intero periodo di svolgimento dell’'appalto;

6. L'obbligo, nel corso dell’esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative
e protettive atte a salvaguardare l'integrita di tutte le apparecchiature, gli impianti, i
manufatti, ecc. interessati dal cantiere (sia di proprieta della Stazione Appaltante che
di terzi in genere), tenendo sollevata la Stazione Appaltante ed il proprio personale
preposto alla D.d.L. e sorveglianza da ogni responsabilita al riguardo. In particolare
'Impresa provvedera alla protezione mediante fasciature, coperture, isolamento,
ecc., degli impianti e loro accessori per difenderli da rotture (anche derivanti da sbalzi

termici), guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato gli impianti siano
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resi in perfetta efficienza. L'Impresa garantira I'eventuale smontaggio e rimontaggio
di manufatti e apparecchiature di cui non possa essere garantita la salvaguardia, e/o
che possano compromettere, a giudizio insindacabile della D.d.L., la buona
esecuzione di altri lavori in corso (eventuale trasporto di essi in magazzini
temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che
potrebbero arrecarvi quali, per esempio, lavori di coloritura, verniciatura, riprese di
intonaco o intonacature complete, ecc., e successiva nuova posa in opera).

7. La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere
nonché l'onere di tutto il personale necessario alluopo; I'Appaltatore rimarra
totalmente responsabile del mantenimento in perfetto stato e del regolare
funzionamento di tutte le opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature
depositate in cantiere anche se non di sua proprieta, sino al momento del collaudo e
della presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, assumendosi
ogni onere da cio derivante.

8. L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e gli
assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.d.L., sui materiali impiegati o da
impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi.
Quando ne sia richiesto, dovra per qualsiasi materiale o lavoro, e senza speciale
corrispettivo, fornire od eseguire, a seconda dei casi, i campioni e sottoporli
all'approvazione della D.d.L., alla quale spettera esclusivamente di giudicare se i
campioni stessi corrispondono alle prescrizioni. La D.d.L. avra la facolta di farli
ripetere fino a che non siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli e firma del D.d.L. e
dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

9. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche per quota parte, e la
pulizia, anche giornaliera, dell'area della quale I'’Appaltatore si € servito per cantiere
elo per deposito dei materiali ed attrezzi; qualora, decorso un mese dal termine dei

lavori, e '’Appaltatore non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvedera, previo
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semplice awviso, la Stazione Appaltante, riservandosi di imputare all’Appaltatore le
spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature
rinvenuti dovranno ad ogni effetto intendersi abbandonati dall’Appaltatore, il quale
non potra vantare al riguardo alcun diritto, e la Stazione Appaltante sara facultata, ad
ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio credera la zona interessata senza
dover rispondere di alcun danno;

10. L’avviso via fax/telefono agli Enti proprietari delle strade della manomissione,
della segnaletica sia orizzontale che verticale conseguente alle necessita di ogni
singolo lavoro, cio anche al fine di concordare direttamente la sistemazione della
segnaletica provvisoria che dovra essere installata a cura e spese dell’'lmpresa;

11. 1l ripristino della segnaletica verticale (ivi compresi i paletti pedonali) che dovra
essere risistemata nel suo sito preesistente contemporaneamente al ripristino della
manomissione stradale, nonché quello della segnaletica orizzontale, che dovra
avvenire subito dopo il ripristino, anche provvisorio, della pavimentazione; per |l
rifacimento di tale segnaletica dovranno essere impiegati in linea di massima
materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, salvo indicazioni diverse degli Enti
proprietari;

12. la fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del
cantiere, realizzate secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei
LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e costantemente aggiornate; in difetto di puntuale
adempimento si provvedera a darne avviso agli Enti preposti alle verifiche ispettive di
cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima rata di acconto dei lavori
esequiti; nel caso I'opera sia assistita da mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il
cartello dovra riportare la seguente dicitura: “Opera finanziata dalla Cassa Depositi e
Prestiti con i fondi del Risparmio Postale” ai sensi del D.M. 30.11.1982. In caso di
opere assistite da altre forme di finanziamento le tabelle dovranno riportare le
apposite diciture richieste;

13. la presentazione dei calcoli statici di tutte le strutture per le quali la D.d.L. o la
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legislazione in materia lo richieda, accompagnati da disegni esecutivi e da una
relazione tecnica, redatti e firmati da un professionista abilitato iscritto al relativo
Albo, e con cio I'esame e la verifica da parte della D.d.L. dei suddetti calcoli statici
delle varie strutture non esonerano in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a
lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.d.L.
nell'esclusivo interesse della Societa, I'Appaltatore rimane unico e completo respon-
sabile delle opere, sia per quanto concerne la loro progettazione e calcolo che per la
qualita dei materiali e la loro esecuzione e lo stesso, di conseguenza, dovra
rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi potessero risultare, responsabilita che non cessa per
effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla D.d.L. ed accettate
dall'Appaltatore;

14. gli adempimenti, le attivita e le spese connessi con I'esecuzione delle opere in

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a struttura metallica

ovvero a struttura di diversa composizione, ai sensi della Legge 5.11.71 n. 1086 e

relative Norme Tecniche ed Istruzioni, consistenti succintamente:

o negli oneri relativi ai professionisti incaricati della redazione del progetto di
dettaglio o di cantiere e della D.d.L. strutturali, il nominativo dei quali sara
comunicato alla Stazione Appaltante per la manifestazione di gradimento,

o nel pagamento alla Cassa di Previdenza per Ingegneri ed Architetti dei
contributi previsti dalla normativa vigente e l'invio, in fotocopia, della ricevuta del
versamento effettuato,

o nel pagamento delle parcelle dei predetti professionisti incaricati del progetto e
della D.d.L. strutturali,

o nella presentazione della denuncia delle opere strutturali di cui si tratta alle
competenti autorita ai sensi della citata Legge 5.11.1971 n. 1086 e successivi

aggiornamenti,
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in tutti i magisteri e le spese connessi con I'esecuzione delle prescritte prove sui
materiali, con le certificazioni relative alle strutture prefabbricate e con le prove
di carico, assaggi e sondaggi di parti gia edificate incluse le opere di
fondazione, I'esecuzione di prove anche distruttive su alcuni particolari elementi
gia in opera, incluso I'onere del ripristino e gli oneri di materiali, mezzi d’'opera e
manodopera necessari, nonché i magisteri e le spese connessi con le

operazioni di collaudo statico;

L'espletamento di tutti gli adempimenti di cui sopra e la presentazione della relativa

documentazione saranno condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione del

saldo dei lavori;

15. gli obblighi e gli oneri connessi con I'esecuzione, se effettuata della Stazione

Appaltante, dei collegamenti e delle troncature di rete necessari per la messa in

esercizio delle nuove linee e schematicamente consistenti nei seguenti:

la conferma per iscritto alla Stazione Appaltante, con un anticipo di almeno 3
(tre) giorni lavorativi, che sara garantito il completamento da parte
dell’Appaltatore di tutto quanto di sua competenza preliminare all'intervento di
troncatura e/o collegamento di spettanza delle maestranze di AcegasAps;
l'interruzione da parte dell’Appaltatore di ogni altra lavorazione nella zona
dell'intervento per tutta la durata di quest’ultimo, cioe prevedibilmente per 1
(una) o 2 (due) giornate lavorative;

la messa a disposizione della Stazione Appaltante, dietro compenso secondo i
prezzi di elenco, per tutta la durata dell'intervento, dei mezzi operativi di
cantiere e degli operai necessari per I'eventuale assistenza alle maestranze di

AcegasAps;

16. gli oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto,

danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti e, in generale, di

tutte le opere;

17. gli obblighi relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali societari di
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qualsiasi genere, forma e dimensioni dai depositi di AcegasAps all’area di cantiere,
ove non specificatamente gia previsti nei singoli prezzi di posa;

18. la manutenzione delle opere eseguite fino alla data di approvazione del certificato
di collaudo, o di regolare esecuzione, restando esplicitamente inteso che e facolta
della Stazione Appaltante di mettere in servizio i nuovi impianti anche anteriormente
a tale data;

19. l'obbligo di avvisare tempestivamente mediante lettere le persone e le
Amministrazioni, le cui proprietd saranno interessate ai lavori, invitandole ad un
sopralluogo per la stesura del verbale di constatazione dello stato dei luoghi prima
dell'inizio e dopo l'ultimazione dei lavori; copia dei verbali dovra essere consegnata
alla D.d.L. in caso di reclami in occasione della pubblicazione degli avvisi ad
opponendum o in corso d’opera;

20. I'obbligo, al termine dei lavori, di esibire alla D.d.L. perché alleghi alla
documentazione da trasmettere per il collaudo, le dichiarazioni liberatorie delle
Amministrazioni pubbliche e dei privati, le cui proprieta o strade siano state
interessate dai lavori, sulla corrispondenza dei ripristini eseguiti e dei risarcimenti dei
danni fatti;

21. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'’Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

22. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili, che
possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, tenendo a
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disposizione del D.d.L. i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

23. l'assunzione e la fornitura di fotografie, anche su supporto informatico, di
dimensioni adeguate a rappresentare lo stato dei luoghi, delle opere in corso e di

quelle ultimate.

La documentazione fotografica ed i rilievi planimetrici relativi alle opere ultimate nel
mese, corredata da un verbale di corretta esecuzione in cui vi sara il riepilogo degli
interventi certificati, costituira condizione inderogabile per dar corso al pagamento del
S.A.L. relativo;

24. I'onere eventuale derivante dal frazionamento ovvero dal rallentamento nel dover
eseguire il lavoro in zone difficoltose, in particolare in situazioni dovute alla
ristrettezza dell'accesso ed alla proprieta limitata, in possesso della Stazione
Appaltante, come indicato nei disegni. Resta a carico dell’Appaltatore, qualora lo
stesso intendesse aumentare tali limiti per crearsi spazi di lavoro piu ampi, I'onere del
risarcimento dei danni arrecati;

25. l'obbligo di provvedere con attrezzatura propria allilluminazione della zona
interessata dallo scavo fino al completamento del medesimo;

26. I'obbligo di provvedere con attrezzature proprie alla protezione del personale
addetto agli scavi, affinché questo possa operare anche in condizioni meteorologiche
avverse;

27. I'obbligo di comunicare giornalmente alla D.d.L., entro le ore 8.00, il programma
di lavoro anche in termini di personale e mezzi d'opera, in modo da consentire
I'intervento tempestivo del personale di AcegasAps, per la sorveglianza, per le
lavorazioni di propria competenza, per l'eventuale coordinamento in termini di
sicurezza el/o organizzazione, nonché per la gestione della attivita connesse. Per gli
stessi motivi dovra anche comunicare costantemente lo sviluppo giornaliero degli

interventi;
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28. l'onere derivante dall'obbligo dello smaltimento dei materiali di rifiuto in
conformita alle norme vigenti, non esclusa I'eventuale tassa di discarica, anche ove
non espressamente indicata, si intende compresa e compensata nei prezzi di
contratto tutti, che in ogni caso saranno fissi ed invariabili per lo smaltimento nei siti
autorizzati, qualora aperti ed accessibili, situati nella Provincia di Trieste o in quella di
Gorizia (per i soli interventi ivi eseguiti);
29. I'onere derivante dall’obbligo del posizionamento della segnaletica, secondo il
Nuovo Codice della Strada, rimanendone con cio la Stazione Appaltante sollevata da
ogni e qualsiasi onere e responsabilita.
30. I'esibizione, dietro semplice richiesta, anche verbale, della D.d.L., dei documenti
di trasporto (D.D.T.) relativi ai materiali in fase di posizionamento in opera (ad es.
conglomerati bituminosi, calcestruzzi, ecc.);
31. il mantenimento delle caratteristiche fisico/chimiche dei materiali posti in opera ai
fini della loro destinazione d’'uso e secondo quanto prescritto dal produttore.

Il corrispettivo di tutti i suddetti o specificati oneri ed obblighi € compreso nei

prezzi unitari dei lavori a misura indicati nel relativo elenco.
ART. 24

Subappalto dei lavori

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori, nei limiti del 30%
dell'importo contrattuale della categoria prevalente, ai sensi dell’art. 118 del d.Igs.
163/2006 e s.m.i., dovra essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed é
subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al predetto art. 118 del d.lgs. 163/2006
e s. m. i., e dell’articolo 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In particolare, I'impresa e tenuta ai seguenti adempimenti, la cui verifica rientra
nei compiti e nella responsabilita della Direzione Lavori:

che i concorrenti all’atto dell’offerta o I'impresa affidataria, nel caso di varianti
in corso d’opera, all’atto dell’'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere

che intendono subappaltare;
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che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante I'appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;

che laffidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, € sufficiente per eseguire i lavori liscrizione alla
C.C.LAA;

che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti
previsti dal d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;

che I'impresa che si avvale del subappalto alleghi, alla richiesta di subappalto:
copia autentica del relativo contratto, documentazione comprovante il possesso dei
prescritti requisiti tecnici e di ordine generale del subappaltatore, nonché la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con I'impresa affidataria del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione dovra essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto e comunque non
oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, I'Appaltatore
dovra far pervenire, alla Stazione appaltante, la documentazione dell’avvenuta
denunzia, del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili),
assicurativi e infortunistici;

I'Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori, la
documentazione comprovante la regolarita dei versamenti agli enti suddetti.
L’Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione

appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando
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quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da
richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza
anche delle opere subappaltate;

che l'affidatario corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidatario
e solidalimente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

che I'appaltatore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione
delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., la Stazione Appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro i termini previsti di cui al
comma 8, il termine previsto pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,

'autorizzazione s’intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.

ART. 25

Cessione attivita ad altro soggetto giuridico

Nel caso in cui AcegasAps cedesse a qualsiasi titolo ad altro soggetto giuridico le
attivita da essa gestite , 0 anche soltanto parte di esse, il nuovo soggetto subentrera
ad AcegasAps nel presente Capitolato/Contratto, automaticamente e senza
necessita di consenso dell’Appaltatore con liberazione di AcegasAps dalle sue
obbligazioni verso I'Appaltatore stesso, con esclusivo riferimento alle prestazioni del

presente Capitolato/Contratto connesse alle attivita cedute, rimanendo le prestazioni
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contrattuali eseguibili senza soluzione di continuita in base a tutti indistintamente i
contenuti del presente Capitolato/Contratto. AcegasAps si impegna a dare
all'Appaltatore tempestiva notizia della cessione delle attivita. Per quanto non
espressamente previsto troveranno applicazione gli artt. 1406-1410 del Codice
Civile.

Ove non diversamente previsto da speciali previsioni di legge e regolamentari,
tale norma si applichera anche in caso di assegnazione del servizio di distribuzione
del gas ad un nuovo gestore in forza dell'esito della procedura ad evidenza pubblica

da indirsi a cura del Comune.

ART. 26

Direzione e sorveqglianza dei lavori

L’Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni
della D.d.L..

La sorveglianza della D.d.L., che potra essere saltuaria, non esonera
I'Appaltatore dalla piena responsabilita circa I'esatto adempimento degli obblighi
contrattuali e degli ordini impartiti e circa la perfetta esecuzione dei lavori, nonché la
scrupolosa osservanza della migliore regola d’arte e I'ottima qualita di ogni materiale
impiegato e ci0 anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero
inosservate al momento dell’esecuzione.

La D.d.L. avra, quindi, ogni piu ampia facolta di indagini e prescrizioni in
qualsiasi momento, anche posteriormente all’esecuzione delle opere.

ART. 27

Sicurezza nei cantieri

Fermo restando quanto espressamente indicato nel separato documento per
la sicurezza, I'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le vigenti

norme, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
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lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con
particolare riferimento agli art. 131 e 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed al Titolo IV
del D. Lgs. 81/2008 come modificato ed integrato.

Nello specifico, I'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di
tutela di cui allart. 15 del D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato, con
particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 ed
all'allegato XIlIl del D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato.

Il piano di sicurezza e di coordinamento [oppure “il piano sostitutivo delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori’] ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dellAppaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il presente appalto prevede I'esecuzione (da parte dell'lmpresa affidataria o
anche, autonomamente, da parte di Imprese subappaltatrici) di un numero
indeterminabile di interventi comunque contenuti e necessari per effettuare piccole
manutenzioni o per la messa in luce di guasti o per effettuare allacciamenti semplici
relativi ai servizi societari oggetto dell’appalto, nel soprassuolo e nel sottosuolo.
Trattasi, inoltre, di interventi per lo pitu imprevedibili 0 la cui esecuzione immediata
puo risultare necessaria per prevenire incidenti imminenti oppure, comunque, non
programmabili in quanto soggetti a strettissimi vincoli temporali per la loro
esecuzione (vincoli discendenti da disposizioni normative o di Authority di settore).

Nell'ipotesi generale, la stazione appaltante AcegasAps procedera
all'applicazione dell’art. 90, 3° c., D.Lgs. 81/2008:

e La Stazione Appaltante e/o il responsabile dei lavori procederanno agli
adempimenti previsti in merito dal allart. 90, 9° c., D.Lgs. 81/2008 e, in
particolare, verificheranno l'idoneita tecnico-professionale delle imprese e dei
lavoratori autonomi impegnati nei lavori, anche attraverso [liscrizione nella

CCIAA; inoltre, chiederanno a tutte le Imprese una dichiarazione dell'organico
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medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate allINPS, allINAIL ed alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL., applicato ai lavoratori
dipendenti;

La Stazione Appaltante e/o responsabile dei lavori predisporranno comunque,
prima dell'inizio dei lavori, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
avente i requisiti dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, c.m.i. e dell'art. 131 del D.Lgs.
163/2006, di carattere generale e standard per tutti gli interventi, documento che
verra fornito sia all'aggiudicatario che alllmpresa presente in cantiere per
eseguire I'intero intervento, e che fosse diversa dall’aggiudicatario, salvo nei casi
previsti dall’art.100 comma 6 (“Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per
garantire la continuita in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi
essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di
comunicazione”) per i quali sara necessaria una riunione preliminare di
coordinamento, tra Impresa, D.d.L. e Coordinatore per I'Esecuzione, utile a
valutare i rischi specifici dell'attivita in questione che verranno verbalizzati
assieme alle misure di sicurezza che verranno adottate durante tutte le fasi di
allestimento del cantiere e di esecuzione dei lavori.

La predisposizione di tale documento standard — del quale si terra conto anche ai
fini dell’'offerta economica in fase di gara - facilitera la redazione del piano
operativo da parte delle singole Imprese consentendo I'applicazione delle norme
degli artt. 90, 5° c e 92, c. 2 del D.Lgs. 81/2008;

il committente procedera alla nomina del Coordinatore in fase di Esecuzione;

il committente/responsabile dei lavori procedera alla notifica preliminare, prima
dellinizio dei lavori, trasmettendo, via telefax, allA.S.S. ed alla Direzione

Provinciale del Lavoro la suddetta notifica elaborata come da allegato XII del
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D.Lgs. 81/2008 (fermo restando I'obbligo di inviare gli eventuali successivi

aggiornamenti con le medesime modalita).

Invece I'lmpresa aggiudicataria e ciascuna della o delle eventuali ulteriori imprese

subaffidatarie procedera come di seguito:

presentera, ai sensi dell’art. 90, 9° c., D.Lgs. 81/2008, al D.d.L. una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate allINPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché
una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

presentera al D.d.L. ed al Coordinatore per I'Esecuzione, prima dell'inizio del
primo intervento di propria competenza, la documentazione prevista nell’allegato
XVII del D.Lgs. 81/2008, attestante la propria idoneita tecnico-professionale;
redigera un unico piano (piano che terra conto del documento/piano fornito dal
committente) avente, cumulativamente, le caratteristiche:

dell’art. 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;

del piano operativo dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 131, comma 2°, lett.
c) del D.Lgs. 163/2006;

del piano sostitutivo dell’art. 131, comma 2°, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

del piano dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

consegnera il citato unico piano al D.d.L. ed al Coordinatore per 'Esecuzione
prima della consegna dei lavori e, comunque, anteriormente al primo intervento
in cantiere.

Per quanto riguarda I'applicazione della direttiva 99/92/CE (ATEX 137)

in materia di interventi in ambienti con potenziale pericolo di esplosione, a tutela della

salute dei lavoratori, si evidenziano le procedure e le particolari dotazioni che

saranno richieste per il personale ed i mezzi operativi dell'Impresa:

il personale che abbia la necessita di accedere all'interno dello scavo, deve

essere dotato (dotazione individuale) di abbigliamento antistatico-ignifugo;
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e il personale che abbia la necessita di accedere all'interno dello scavo in cui c’e il
sospetto inquinamento, o in cui hon é possibile escludere la presenza di gas,
vapori, polveri infammabili o esplosivi, deve essere dotato di strumento rilevatore
multifunzione (LEL, CO, H2S, 0O2) attivo, in perfetto stato di manutenzione e di
cui dovra essere esibito, a richiesta della D.d.L. o del Coordinatore per la
Sicurezza, il certificato attestante la periodica verifica di taratura,

e non e permesso l'accesso all'interno della Zona classificata ATEX (scavo ed
estensione esterna allo stesso) muniti di telefoni cellulari, tanto privati quanto
aziendali; e ammesso l'accesso solamente con telefoni cellulari dotati di
marchiatura ATEX adeguata alla zona 1,

e gli escavatori ed i mezzi vari utilizzati nelle operazioni di scavo, o presenti
nellarea di cantiere, dovranno essere dotati di una reticella rompifiamma
installata sul terminale del tubo di scarico;

e il personale deve in qualsiasi caso, durante le attivita, evitare di eseguire
operazioni che possano provocare scintille o fonti d'innesco senza un preventivo
e continuo monitoraggio dellambiente mediante il rilevatore di gas multifunzione.

Qualora I'lmpresa si trovasse ad operare in ambienti sospetti di

inquinamento o confinati, essa dovra ottemperare a quanto disposto dal D.P.R. n.

177 d.d. 14//09/2011: “Regolamento recante norme per la qualificazione delle

imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o

confinati, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81".

ART. 28

Tutela ambientale

Lo smaltimento dei materiali di rifiuto, sostanze ed oggetti provenienti dal cantiere e
dal ciclo produttivo di realizzazione dell'opera e di cui I'Appaltatore in quanto
produttore o detentore, si disfi o abbia deciso o abbia I'obbligo di disfarsi, deve
essere effettuato in conformita alla vigente normativa in materia di rifiuti.
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Lo smaltimento dei materiali di rifiuto sara a carico, cura e spese
dell’Appaltatore, intendendosi tale onere compreso e compensato nei prezzi di
contratto tutti, che in ogni caso saranno fissi ed invariabili per lo smaltimento nei siti
autorizzati, situati nella Provincia di Trieste/ Padova/Gorizia, anche qualora le
condizioni locali e territoriali fossero mutate rispetto all'epoca di formulazione
dell’'offerta, restandone con cio la Stazione Appaltante sollevata da ogni e qualsiasi
onere e responsabilita.

L’Appaltatore e le Imprese subappaltatrici sono obbligati a consentire, dietro
semplice comunicazione della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti
in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attivita.

L’appaltatore € comunque obbligato al rispetto delle disposizioni in materia di risulta
e rifiuti di cui al d.Igs n. 152/2006 e s.m.i. e le norme regionali vigenti in materia.
Per terre e rocce da scavo sara applicato quanto disposto dal D.M. n. 161/2012

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme,

anche di carattere locale, in materia di pianificazione e tutela ambientale. (in

particolare D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.).

— Al fine di una corretta gestione dei rifiuti, si prevede che i lavori oggetto del
presente appalto produrranno, principalmente, rifiuti del capitolo 17 dell’elenco
europeo: 17 — Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso |l

terreno proveniente da siti contaminati).

- Ai sensi dell’art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i. la responsabilita della
gestione dei rifiuti prodotti nellambito dei lavori del presente appalto e
dell'appaltatore, o del subappaltatore qualora i rifiuti provengano da attivita

subappaltate, in quanto produttore iniziale del rifiuto.

— Ai sensi del c.5 dell’art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i i costi della gestione dei
rifiuti  prodotti nellambito dei lavori del presente appalto sono sostenuti

dall'appaltatore che dovra tenerne conto nel presentare [|'offerta e nessun
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compenso potra essere richiesto alla Stazione Appaltante, neanche per
smaltimenti fuori provincia o all’estero, in quanto i costi di gestione dei rifiuti sono

compensati nei prezzi di contratto.

L’Appaltatore, e le imprese subappaltatrici, sono obbligati a consentire, dietro
semplice comunicazione della Stazione Appaltante, controlli relativi agli
adempimenti in materia di gestione dei rifiuti derivanti dall’attivita oggetto del
contratto, in particolare, se previsti, dovranno essere resi disponibili i seguenti

documenti:
(fino all'avvio del SISTRI)

Autorizzazione degli impianti di destino (per gli impianti autorizzati ai sensi dell’art.
212 del D.Lgs 152/06 (cd. “regime di comunicazione”) comunicazione inviata alla

Provincia ai sensi dell’art. sopraccitato);
Analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
Autorizzazione al trasporto rifiuti dei mezzi utilizzati a tale scopo;

Quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) comprovante il

corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso un impianto autorizzato;

Sara facolta della D.d.L. chiedere copia di suddetta documentazione e

I’Appaltatore si obbliga nel caso a fornirla

(dopo avvio del SISTRI e contratto superiore a 180gQ)

Documentazione approvante l'avvenuta iscrizione al Sistri del cantiere oggetto

dell'appalto.

Autorizzazioni degli impianti di destino (per gli impianti autorizzati ai sensi dell’art.
212 del D.Lgs. 152/06 (cd. “regime di comunicazione”) fornire copia della

comunicazione inviata alla Provincia ai sensi dell'art. sopraccitato);

Analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
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— Autorizzazione al trasporto rifiuti dei mezzi utilizzati a tale scopo;

— Copia delle schede di movimentazione.

L’Appaltatore e le Imprese subappaltatrici saranno obbligati ad esibire,
dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante, anche verbale, i documenti
comprovanti il regolare e corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attivita, con

particolare riguardo a quella svolta all’interno del S.1.N..

ART. 29

Danni di forza maggiore

| danni dipendenti da cause di forza maggiore dovranno essere denunciati
dall’Appaltatore al D.d.L. nel termine di tre giorni, a pena di decadenza, e saranno
accertati con la procedura stabilita dall’art. 88 del Regolamento D.P.R. FVG 5.6.2003
n. 0165/PRES..

Resta, in ogni caso, contrattualmente stabilito che non saranno considerati
come danni di forza maggiore i franamenti delle pareti degli scavi ed altri guasti che
venissero causati dalle acque di pioggia, dovendo I'Appaltatore provvedere a riparare
tali danni a sua cura e spese.

A titolo esemplificativo, non saranno considerati come danni di forza maggiore
quelli che venissero causati dalle acque di pioggia ai trattamenti superficiali, durante
la loro esecuzione o anche prima dell'apertura della strada al traffico, dovendo
I’Appaltatore provvedere anche in questo caso a riparare tali danni a sua cura e
spese o addirittura a rifare parte di pavimentazione danneggiata.

ART. 30

Disposizioni comuni ai vari lavori

Tutti i lavori in genere, principali ed eventuali, nuovi e di ripristino, dovranno
essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con materiali e magisteri appropriati,
rispondenti alla specie richiesta ed alla rispettiva destinazione.

Salvo le varianti che la D.d.L. ha la facolta di apportare ai lavori stessi, essi
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avranno la precisa forma e le dimensioni prescritte o che saranno fissate di volta in
volta in corso di lavoro e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel
presente Capitolato, nonché ad ogni ordine e suggerimento che nei singoli casi sara
dato dalla D.d.L..

Per tutte le opere dell'appalto le quantita di lavori eseguiti saranno determinate
con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni previste nel
presente Capitolato.

ART. 31

Spese e regime fiscale dell'appalto

Tutte le spese di contratto, diritti di segreteria, bollatura documenti contabili,
tasse di registro, imposte, tasse inerenti e conseguenti al presente appalto,
compreso l'eventuale intervento notarile, e il versamento del contributo alla Cassa
Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, saranno ad esclusivo carico
dell'Appaltatore, esclusa I'l.V.A.

ART. 32

Elenco Prezzi

Resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari delle
singole categorie di lavoro sono gia compresi e compensati tasse, dazi, imposte
(esclusa I'l.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante), le spese generali e
I'utile dell’Appaltatore, ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni
consumo, I'intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare tutti i
lavori completamente finiti in opera secondo le migliori regole d’arte e nel modo
prescritto anche se cio non sia esplicitamente menzionato nei rispettivi articoli di
elenco.

Non verranno né contabilizzati, né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri
eccedenti quanto €& prescritto nel presente Capitolato, quanto occorra o0 quanto

ordinato, ancorché la Stazione Appaltante possa ricevere da questi miglioramenti

vantaggi statici, estetici ed economici.
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| prezzi in elenco s’intendono comprensivi delle spese generali e degli utili
dell’Appaltatore, degli oneri di cui all'articolo “Obblighi ed oneri a carico

dell’Appaltatore” del presente Capitolato.
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