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DIREZIONE ACQUA
Ufficio Tecnico

PROGETTO GENERALE:

OPERE LOCALIZZATE ACQUA
INTERVENTI DA RICOGNIZIONE C.A.T.O

PROGETTO PRELIMINARE:

RISTRUTTURAZIONE E RICONFIGURAZIONE
COMPLETA DELL'INTERO SISTEMA CON
EVENTUALI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI M.te CALVO
POSA IN OPERA DELLA CONDOTTA PREMENTE
LUNGHEZZA 6200m DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI
S.M. MADDALENA AL SERBATOIO SUL M.TE CALVO

OGGETTO:
QUADRO ECONOMICO
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OPERE LOCALIZZATE ACQUA - INTERVENTI DA RICOGNIZIONE C.A.T.O.
RISTRUTTURAZIONE E RICONFIGURAZIONE COMPLETA DELL'INTERO SISTEMA
CON EVENTUALI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI M.TE CALVC
POSA IN OPERA DELLA CONDOTTA PREMENTE LUNGHEZZA 6.200m
DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI S.M. MADDALENA AL SERBATOIO SUL M.TE CALVC

PROGETTO PRELIMINARE
QUADRO ECONOMICO

codice OLA/329 A - Opere da appaltare B - Somme a disposizione dell'Amministrazione C - Totali
Al A2 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 A+B
Lavori Sicurezza Assieme Materiali Manodopera Spese tecniche Oneri viabilita Imprevisti

Opere acqua
01375 Condutture principali 2.360.523,92 149.476,08 2.510.000,00 30.000,00 30.000,00 266.000,00 30.000,00 115.000,00 2.981.000,00

Totale opere acqua 2.360.523,92 149.476,08 2.510.000,00 30.000,00 30.000,00  266.000,00 30.000,00  115.000,00 2.981.000,00

Totali progetto €2.360.523,92 €149.476,08 € 2.510.000,00 €30.000,00 € 30.000,00 €266.000,00 € 30.000,00 €115.000,00 € 2.981.000,00

Totale lavori da appaltare: € 2.510.000,00
LV.A. 22% € 558.800,00

su A+B.1

TOTALE con LV.A.: € 3.539.800,00




