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SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n° .............. Protocollo n® .............

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRIESTE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
DI PRE-TRATTAMENTO DI BARCOLA AL D.lIgs 152/06

IV STRALCIO — 2° LOTTO:

COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 20T INCIS E IL COLLETTORE ZONA
ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD

INTERVENTO 1: LARGO ROIANO - INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO

L'anno ...eeeeeveeceeeennn. , il giorno ........ (corereeeeirenns ), del mese di ................... presso la sede del

................................ PR | o T V/ - [ o | veeeenns, davanti @  me

quest'atto in nome e per conto nell'interesse esclusivo di AcegasAps - Via del Teatro, 5 —

34123 Trieste, C.F. e Partita IVA ...nnn. - che rappresenta nella qualita di

e ———————— s NAto @ vevveeeveerrecrriennns [ I nella sua qualita di .............. e
legale rappresentante della Ditta ............. , partita IVA ... CFeeeeeeeen, con
sede in ..cveeceeeeeennnn, (V-

Detti comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io sono certo, premettono:

- che il progetto esecutivo in data MARZO 2013 a firma dell’'ing. ANDREA RUBIN, & stato

approvato dal ................... con deliberan® ...... del e ;

- che con verbale di ....ccocevvvereennnen in data ....ccceeeees i lavori di cui all'oggetto sono stati
aggiudicati alla Ditta .......c.coeevevvervvereccieennns ;

- che con delibera del ................... ,N° . , del ..........., sono state approvate le risultanze

del verbale di cui sopra e i relativi lavori sono stati aggiudicati alla Ditta .......cccccevveeveeennnns
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per il prezzo di € ................ (EUrO e, ) IVA esclusa risultante dal ribasso d'asta

nella misura del ....... % come da offerta agli atti;

Tutto cio premesso tra AcegasAps S.p.A., come sopra rappresentata, e la Ditta appaltatrice
nella persona del suo legale rappresentante Sig. .....ccvevveeeenececreiveenevvenennn. si conviene e si

stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il IV STRALCIO — 2° LOTTO del Progetto Definitivo/Esecutivo
denominato: “Opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D.Igs
152/06 — COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 20T INCIS E IL COLLETTORE
ZONA ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD — INTERVENTO 1: LARGO
ROIANO; INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO”.

ART. 2 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'appalto di cui al precedente articolo ha luogo sotto |'osservanza delle norme,
condizioni, patti, modalita e prezzi risultanti dal presente contratto e dalla documentazione
di seguito elencata:

- verbale di pubblico incanto / licitazione privata approvato definitivamente con delibera del

- atti di gara;
- Capitolato Generale di Appalto;

- Elaborati di progetto elencati a pagina seguente e compilati dall’'impresa.

Le parti dichiarano di conoscere gli atti, i documenti e gli elaborati allegati e che
s'intendono tutti qui integralmente riportati. La ditta appaltatrice si obbliga inoltre alla
puntuale applicazione ed al rispetto della legislazione in materia di lavori pubblici, della legge
n°55 del 19 marzo 1990 e del D. Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni, aggiunte ed
aggiornamenti. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti, di comune accordo
stabiliscono di fare rinvio alle norme del codice civile, del capitolato generale per le opere
pubbliche emanato con decreto del ministro dei lavori pubblici n°145 del 19 aprile 2000, e
del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanato con

decreto del Presidente della Repubblica n°207/2010.
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ALLEGATI

N. Titolo

A Relazione Tecnico - lllustrativa

B Piano di Sicurezza e Coordinamento

C Computo Metrico Estimativo - Stima dei Costi della Sicurezza - Quadro Economico

D Cronoprogramma dei Lavori

E Elenco dei Prezzi Unitari

F Lista delle Categorie

G Schema di Contratto

H Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa

| Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica

L Piano di Manutenzione dell'Opera

M Fascicolo Tecnico dell'Opera

ELABORATI GRAFICI

N. Titolo Scala
1 Corografia - Estratti P.R.G.C. - Zonizzazione e Vincoli 1:{:255000000
2 Planimetria di Progetto 1:500
3 Sottoservizi Esistenti — Tavola Generale 1:500
3A Sottoservizi Esistenti - Acquedotto 1:500
3B Sottoservizi Esistenti - Fognatura 1:500
3C Sottoservizi Esistenti - Reti Elettriche e Telefoniche 1:500
3D Sottoservizi Esistenti — Gas 1:500
4 Sezioni Tipo 1:10
5 Particolare del Pozzetto d’Ispezione 1:20
6A Planimetria delle Aree di Cantiere — Intervento 1 1:500
6B Planimetria delle Aree di Cantiere — Intervento 2 1:500
7 Profilo Longitudinale 1:1000
8 Particolari dell’intervento sulla Scala Belvedere 1:100
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ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'opera, oggetto del presente appalto, consiste nella posa di condotte in PEAD (DN 560
- PE 100 RC - PN 16) e si suddivide in due diversi interventi, entrambi situati nel comune di
Trieste: il primo, lungo Viale Miramare nel tratto compreso tra via Tor San Pietro e Largo
Roiano, si estende per una lunghezza di circa 200m; il secondo, localizzato in via Boccaccio, si
sviluppa per circa 70 m e comprende, inoltre, un’opera di perforazione sotterranea con
spingitubo sulla Scala Belvedere. Per ogni dettaglio si rimanda alla relazione tecnica e alle
tavole di progetto allegate.
Resta inteso che le lavorazioni sono svolte secondo le indicazioni progettuali, o
eventualmente da particolari prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite
dalla Direzione Lavori.
Sono altresi da effettuare, a cura e onere a carico dell’Appaltatore:
- misurazioni plano-altimetriche a fini esecutivi, e successiva restituzione del rilievo delle
opere eseguite, a lavori ultimati.
- esecuzione di scavi a mano o a macchina per sondaggi di verifica preliminari o contestuali
alla realizzazione delle opere, anche in presenza di acque per il cui allontanamento la ditta
dovra attrezzarsi idoneamente.
- accertamenti della presenza e ubicazione dei sottoservizi.
- gestione delle procedure relative ai rifiuti, sia per quanto concerne il materiale di scavo,

che per I'eventuale cemento amianto.

ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Le opere in progetto riguardano le seguenti categorie con gli importi riportati:
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ecc... € 310.491,20

L'importo totale dei lavori, ammonta in via presuntiva a € 310.491,20 (euro
quattrocentotrentaquattromilacentocinquantuno/20) + IVA, di cui € 31.751,20 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Si tratta di un appalto parte a corpo e parte a misura con importi delle opere ripartiti

secondo la tabella a pagina seguente.
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Importo delle opere a Corpo € 149.500,00
Importo delle opere a Misura € 129.240,00
Totale a base d’asta € 278.740,00
Oneri sicurezza € 31.751,20
Importo Totale Opere: € 310.491,20

E’ fatta salva la facolta del Committente, di ordinare all’Appaltatore nei casi in cui si
rendesse necessario, aumenti o diminuzioni nelle quantita dei lavori, fino allammontare di
un quinto dell’'importo contrattuale senza che I'’Appaltatore possa pretendere compensi di
sorta all'infuori del pagamento, alle condizioni contrattuali, dei lavori effettivamente
eseguiti.

L'Azienda si riserva il diritto sia di eseguire con propri mezzi e proprio personale, sia di
assegnare anche ad altre imprese, tutti quei lavori che, a suo esclusivo giudizio, abbiano

particolari caratteristiche e necessita.

ART. 5 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, diritti di
segreteria, spese di bollo e di registro sia dell'atto sia dei documenti di progetto e di

contabilita), sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
E’ obbligo dell’Appaltatore presentare prima dell’inizio dei lavori - comunque entro 15
(quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto - un cronoprogramma impegnativo dei

lavori per I'accettazione dello stesso da parte della Direzione dei Lavori.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avra una durata di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna lavori.

L'avvenuta ultimazione dei lavori, dovra essere formalizzata dall'Impresa con lettera

raccomandata a.r. alla Direzione Lavori.
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ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda si riserva la facolta di risolvere il contratto quando I'Impresa si renda
colpevole di imperizia, di negligenza grave, di frode, di inadempienza agli ordini dell'Azienda
e/o agli obblighi e alle condizioni di contratto, compreso il subappalto, e quando non dia
affidamento nella condotta dei lavori per insufficienza di organizzazione, di mezzi d'opera e
di personale, di non condurre a termine i lavori stessi entro i termini prescritti.

Costituiscono altresi cause di risoluzione del contratto le gravi e ripetute violazioni dei
piani per la sicurezza fisica dei lavoratori predisposti dall’Appaltatore, previa formale
costituzione in mora del medesimo.

In caso di risoluzione del contratto, I'lmpresa avra diritto solo al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, che verranno liquidati ai prezzi unitari indicati nell'allegato Elenco,
dedotti del ribasso d’asta; I'lmpresa dovra risarcire all'Azienda tutti i danni patiti e paziendi
per effetto dell'interruzione dei lavori e della conseguente loro ritardata ultimazione.

La risoluzione del contratto comportera I'incameramento della cauzione definitiva,

fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie tra I'Azienda appaltante e I'Impresa
appaltatrice, sara in prima istanza tentata la transazione in via amministrativa dal
Responsabile del Procedimento; in caso di impossibilita di pervenire ad un accordo bonario,
il giudizio sara demandato alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria, per la cui
definizione e competente il Foro di Trieste.

E’ escluso, in ogni caso, il ricorso all’arbitrato.

Ogni eventuale controversia non dara mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni

unilaterali, quali sospensioni, riduzione e modificazioni del lavoro assegnato.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva sara pari al 10% dell'importo contrattuale e dovra essere
costituita nelle medesime forme consentite per la cauzione provvisoria, gia presentata ai fini

della partecipazione alla gara.
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La cauzione definitiva dovra contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione (art. 1944 c.c.), nonché I'obbligo del garante di pagare entro 15 giorni
dalla richiesta scritta della committente.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20% I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

La cauzione resta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al
presente contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle
suddette obbligazioni nonché per il rimborso delle somme che [I'Azienda avesse
eventualmente pagato in piu durante I'appalto in confronto del credito della Ditta, salvo
esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

L'Azienda avra pure diritto di valersi di propria autorita su detta cauzione per spese
sostenute per lavori eseguiti d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati del conto finale.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, rimarra vincolato a
norma di legge fino all’emissione del certificato di collaudo e, comunque non oltre 12 mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al D.M.

123/2004.

ART. 11 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E GARANZIE ASSICURATIVE
L'Appaltatore & responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati al personale

della committente, ai beni della committente, ai terzi ed ai beni di terzi, durante tutte le

fasi di esecuzione dei lavori, e per danni comunque ricollegabili anche causalmente

all'esecuzione medesima.
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L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevata la stazione appaltante da
qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria fatta valere da terzi nei confronti della committente
medesima.

Le disposizioni impartite dalla D.L. non diminuiscono o attenuano in alcun modo gli
obblighi di diligenza che incombono sull’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, e le connesse
e conseguenti responsabilita civili e penali nei confronti della committente e dei terzi.

A tal fine I’Appaltatore & obbligato, nel rispetto di quanto disciplinato dai relativi
articoli n. 75, 111, 113,129 e relativi commi del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs
163/2006 e s.m.o. , e secondo quanto disciplinato dal D.M. del 12 Marzo 2004, n. 123, a
stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla committente, a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Tale polizza, inoltre, dovra assicurare I’Azienda contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi (nel cui novero sono da comprendersi anche i dipendenti della
stazione appaltante) nel corso dell’esecuzione dei lavori, copertura che dovra decorrere
dalla data di effettivo inizio delle lavorazioni e permanere sino all’emissione del certificato di
regolare esecuzione o comunque fino a 24 mesi dall’ultimazione dei lavori.

La polizza infine dovra recare la clausola di manutenzione estesa che garantisca
incondizionatamente I’AcegasAps S.p.A. dai rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in
garanzia, o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento e avente durata

pari a 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

MASSIMALI:
per danni ad opere = importo contrattuale;
per danni ad opere e/o impianti preesistenti = 2.000.000,00 €;

per responsabilita civile verso terzi = non inferiore a 3.000.000,00 €.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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ART. 12 - PROGETTO DELL’ESEGUITO - COLLAUDO DEI LAVORI - CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

L’Appaltatore provvedera, a propria cura e spese, a presentare il progetto
dell’eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie durante I'esecuzione dei lavori; tale elaborato dovra essere
sottoscritto dall’Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato
dall’ Appaltatore stesso.

Il progetto dell’eseguito dovra essere consegnato entro e non oltre 45 giorni dalla data
di ultimazione dei lavori per essere sottoposto all’approvazione del Direttore dei Lavori.
Ai sensi della normativa vigente, il Direttore dei Lavori emettera il Certificato di regolare
esecuzione entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, facendo espressa menzione al progetto

dell’eseguito.

ART. 13 - GARANZIE

L'Impresa deve garantire I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte ed assume
I'obbligo della sorveglianza degli stessi e della manutenzione delle pavimentazioni stradali,
fino a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora in
guesto periodo tratti di pavimentazione rifatti dall'lmpresa, per lavori eseguiti, dovessero
deformarsi o comunque subire modificazioni conseguenti ai lavori stessi, I'Impresa stessa
provvedera ai ripristini.

A tutela degli obblighi suddetti e prima dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione, |'Appaltatore dovra presentare una polizza fidejussoria o una fidejussione
bancaria con oggetto: "Garanzia a lavori di ..." costituite nelle forme indicate nel precedente
articolo "CAUZIONE DEFINITIVA" del presente Contratto, di durata non inferiore al periodo di
garanzia sopra indicato e di importo non inferiore a quello della rata di saldo.

L'Azienda si rivarra su tale cifra per gli eventuali lavori di ripristino o riparazione che
dovessero rendersi necessari nel periodo di garanzia ed ai quali non abbia provveduto
I'Appaltatore stesso entro i termini prestabiliti. Tutto cio fatto salvo il diritto dell'Azienda al

risarcimento dei maggiori danni e/o oneri.
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ART. 14 - PENALE PER INADEMPIENZA

Nel caso di ritardo sui tempi di ultimazione dei lavori appaltati sara applicata
all'Appaltatore una penalita pari all’l (uno) per mille del’ammontare netto contrattuale, ai
sensi del comma 3 dell’art. 145 del D.P.R 207/210 per ciascun giorno naturale e consecutivo
di ritardo sul termine stabilito di ultimazione lavori relativo alle nuove opere, con un
massimo non superiore al 10% dell’lammontare netto contrattuale.

Trascorsi tali termini I’Azienda si riserva il diritto di rescindere il contratto in danno
dell’ Appaltatore.

Le penali saranno pagate dall’Appaltatore tramite ritenuta sul conto finale.

Oltre alla penale, I'Appaltatore sara tenuto a pagare anche le maggiori spese per

assistenza lavori e per il maggior tempo impiegato.

ART. 15 - IMPOSTE E TASSE

E' a carico dell'Azienda appaltante I'lmposta sul Valore Aggiunto - IVA.

Sono a carico dell'lmpresa appaltatrice I'imposta di bollo relativa al contratto, i diritti di
segreteria, l'imposta di registro ed ogni altro onere derivante dalla stipulazione del

contratto.
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