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ABBREVIAZIONI

CODICE, (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), di cui legge n. 119/2012;

Regolamento, REG, (decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. Rego-
lamento di esecuzione e del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. );

L. n. 2248/1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248);

d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. (decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) di cui alla legge n. 101 del 2012;

d.lgs. 3/8/2009 n. 106 e s.m.i. (decreto legislativo integrativo e correttivo del d.lgs. n.
81/2008), D.P.R. 14/09/2011 n.177 (decreto del Presidente della Repubblica sulla tutela
e sicurezza in ambienti sospetti di inquinamento e confinati);

C.S.A. (capitolato speciale d’appalto);

R.P. (Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 comma 9 del Codice dei con-
tratti e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva;

D.M. 24/10/2007 ( decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblica-
to sulla G.U. n. 279 del 30 novembre 2007);

D.L., Direzione dei Lavori.
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La presente relazione riguarda il dimensionamento degli impianti di sollevamento a servizio del
collegamento tra I'impianto di pre-trattamento di Barcola e il Collettore di Zona Alta.

Il presente progetto € redatto in conformita all’articolo 33 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010,
“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
‘codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE’” sia per quanto riguarda I’elenco sia per il contenuto degli elabora-
ti.

Le opere in esame ricadono all'interno del progetto generale di adeguamento dell'impianto di
pre-trattamento di Barcola (TS), elaborato per AcegasAps s.p.a dall’ing. Toscano e I'ing. Navar-
ra nel febbraio del 2009. |l progetto generale di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento
di Barcola, si prefiggeva di risanare la rete fognaria del comprensorio Barcolano, attualmente
immesse in mare attraverso due lunghe tubazioni al largo dalla costa, con lo scopo di invertire i
flussi delle acque reflue che verranno cosi inviate al Collettore massimo di Zona Alta e da qui al
depuratore di Servola.

Il progetto generale prevede la dismissione dei sollevamenti a mare, mantenuti solo per fron-
teggiare eventuali situazioni di emergenza, e la razionalizzazione dell’attuale catena di solle-
vamenti intermedi dislocati lungo l'intera riviera Barcolana, allo scopo di convogliare il refluo
fino al collettore massimo di Zona Alta e da qui a gravita fino al depuratore di Servola. Il pro-
getto di adeguamento dell’impianto diviene, di fatto, I'occasione per risanare e potenziare il si-
stema fognario del comprensorio Barcolano.

Il progetto generale e stato suddiviso in 5 stralci funzionali: in origine il primo stralcio prevede-
va il rifacimento della rete fognaria lungo il tratto di Viale Miramare compreso tra i civici 131 e
183, posando circa 500 m di nuove condotte in PVC con diametri compresi tra De 315 e De 400.
A tali interventi si aggiungono, inoltre, la dismissione dell’impianto di sollevamento denomina-
to 14T e 'adeguamento delle stazioni 12T e 15T.

A seguito della rivisitazione progettuale per I'ottimizzazione della spesa, I'intero progetto é sta-
to ottimizzato e prevedeva il collegamento tra I'impianto di depurazione di Barcola e I'impianto
di sollevamento denominato 17Tb. Tale collegamento sara effettuato attraverso la posa, me-
diante relining, di una condotta in PeAD DN 450 all’interno di una condotta in ghisa DN 500 di
acquedotto in parte dismessa e in parte da dismettere, per una lunghezza totale di circa 1700
m

Il secondo stralcio, i cui lavori sono stati gia eseguiti, riguarda il tratto di viale Miramare com-
preso tra il cavalcavia ferroviario e I'incrocio con via del Boveto e prevede il collegamento tra i
nuovi impianti di pompaggio 17Tb e 19Tb, sfruttando la presenza di una condotta d’acquedotto
dismessa (DN 500), che con un intervento di “Slip Lining”, con introduzione d in PE di diametro
inferiore (De 455) all’'interno della condotta in disuso, per un tratto di circa 1140 m.

Il terzo stralcio prevede il collegamento tra gli impianti di sollevamento 19 Tb e 20T Incis, tra-
mite scavo a cielo aperto con posa di una condotta in PeAD Pe 100 DN 560 PN 16.

Il quarto stralcio, diviso in | e Il lotto, denominato, nel progetto generale, “Risanamento del
torrente Martesin - | lotto”, prevede il collegamento tra I'impianto di sollevamento 20T, Incis, e
il Collettore di Zona Alta: in particolare, il | lotto, include la posa di una tubazione in PE DN 560
all'interno di una vecchia tubazione intergasometrica dismessa, nel tratto da Largo Roiano a via
G. Boccaccio, attraverso “slip — lining”; il 1l lotto la posa della medesima tubazione, con scavo a

6



Capitolato speciale d’appalto — Parte amministrativa

cielo aperto, nel tratto tra via G. Boccaccio e il Collettore di Zona Alta. La suddivisione in lotti &
necessaria al fine di recare meno disagi possibili alla viabilita.
Il quinto stralcio, oggetto della presente progettazione, infine prevede la sistemazione ed il po-
tenziamento delle stazione di sollevamentoSono compresi nell’appalto tutti i lavori, le presta-
zioni, le forniture e le provviste necessarie per dare I'opera compiuta secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costrut-
tivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
Le opere oggetto dell’appalto sono descritte nella relazione (allegato A) che fa parte integrante
del progetto e del presente C.S.A., in sintesi:

e opere di cantierizzazione e di messa in sicurezza;

e scarifica e scavo;

e formazione del letto di posa e posa delle tubazioni;

e connessioni idrauliche;

e reinterri;

e costituzione del cassonetto stradale;

e asfaltature con binder;

e lavaggi condotte;

e prove di tenuta idraulica;

e ripristino del bynder;

e realizzazione di nuove opere in CA prefabbricato (vasche impianto 19Tb)

e installazione opere elettromeccaniche (pompe, tubazioni in acciaio);

e installazione quadri elettrici

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base di gara e definito come segue:

Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna
1+2)
Num. A corpo A misura TOTALE
a) Importo lavori - 928'832.75 | 928'832.75
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza - 14'326.50 14'326.50
a)+b) |[SOMMANO 943'159.25

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai
sensi della normativa vigente.

E’ fatta salva la facolta della committente di ordinare all’appaltatore, nei casi in cui si rendesse
necessario, aumenti o diminuzioni nelle quantita dei lavori, fino alllammontare di un quinto
dell'importo contrattuale, senza che I'appaltatore possa pretendere compensi di sorta
all'infuori del pagamento, alle condizioni contrattuali, dei lavori effettivamente eseguiti.
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Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a corpo e a misura” secondo le indicazioni contenute negli articoli del
REG.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all’offerta
dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore at-
tribuito alla quantita. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclu-
sivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle cate-
gorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata sem-
plicemente «lista»), in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabili-
ta, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del CODICE e le condizioni previste dal presente
CS.A..

Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo
dell’offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle
guantita, resta fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le
guantita indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché retti-
ficata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la ve-
rifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valuta-
zioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti a misura negli atti
progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono
i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro
a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell’articolo 132 del CODICE e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo
gia previsti.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli del REG riferiti alla qualificazione delle imprese di costruzione ed in con-
formita all’allegato «Av, i lavori afferiscono alla categoria prevalente:

OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano ne-
cessari il “Servizio Idrico Integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeri-
formi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo pun-
tuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, neces-
sari a fornire un buon servizio all’'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicu-
rezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizza-
zione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o
sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e posa
delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima
della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del CODICE, i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG6,
sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti richiesti
dalla vigente normativa in materia.

La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare & la seguente:

Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente: 0G6
Cat. Descrizione delle categorie di lavoro | Importo [€] %
lavori opere generali OG6

0G6 Opere arete 943'159.25 100 %
A) Importo totale categoria opere generali 943'159.25
‘ IMPORTO TOTALE 943'159.25 100 %

Art. 5 - Requisiti particolari in materia di impianti

Per l'installazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli
artt. 1 e 2 del D.M. 37/2008, I'appaltatore, I'impresa associata o il subappaltatore devono pos-
sedere la prescritta abilitazione rilevabile dall’iscrizione alla CCIIA. Le imprese installatrici sono
tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte, utilizzando materiali costruiti a regola d’arte; si
considerano a regola d’arte i materiali e i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEl),
nonché quelli che rispettano la legislazione tecnica vigente in materia. Le imprese installatrici
sono tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi come
prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/2008.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ra-
gionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tut-
te le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfet-
ta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del REG, I"appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibili-
ta dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circo-
stanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.P., consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L’appaltatore, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede della Stazione Ap-
paltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegna-
zioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e con le modalita dell’articolo 3 del Capitolato
Generale d’appalto (D.M. 145/2000), le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilita-
to secondo le previsioni del presente C.S.A. in rapporto alle caratteristiche delle opere da ese-
guire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle at-
tribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, non-
ché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante.
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Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamen-
te a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazio-
ne e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o ri-
chiamate contrattualmente nel presente C.S.A., negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
I'articolo 167 del REG e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’esecuzione delle opere sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie,
nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale
dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori
ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o
estere.

Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessi-
ta, entro 60 gg. antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla direzione lavori, per
I"'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o
necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell’appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla to-
tale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

Art. 10 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente C.S.A., se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 11 - Direttore di Cantiere

Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal CODICE, dal REG all’Appaltatore,
la direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere.
L'atto di formale designazione deve essere recapitato al DL prima della consegna dei lavori.
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CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

La durata dei lavori oggetto dell’appalto & stabilita in 140 (CENTOQUARANTA) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

La consegna dei lavori avverra su autorizzazione del R.P. in fase di esecuzione, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 9 del CODICE, con le modalita del
Regolamento Aziendale.

Le prescrizioni relative ad ogni ordine di servizio del D.L., dovranno essere comunicate per
iscritto dall’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dalla loro conclusione al D.L., il quale procede
immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del CODICE, ai fini
dell’applicazione delle penali si applichera I’art. 145 del REG.

Art. 13 - Sospensione e ripresa dei lavori.

E ammessa la sospensione temporanea dei lavori nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del REG,
su ordine del D.L. o del R.P.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'anno
determinata.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termi-
ne fissato per un singolo intervento puo richiederne la proroga con le modalita di cui al REG.

Art. 14 - Penali per ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissa-
te negli ordini di servizio della D.L. sara applicata una penale pari all'1%o (uno per mille)
dell'importo contrattuale.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e
parti in cui & articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

Ai sensi dell’articolo 145 comma 3 del REG I'importo complessivo della penale non potra supe-
rare il 10% dell’lammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dara corso alla proce-
dura di risoluzione del contratto prevista dall’art. 145 comma 4 del REG e dell’art. 136 del CO-
DICE.

Per il presente contratto non potra essere applicato il premio di accelerazione, qualora
I'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Le penali verranno applicate mediante deduzione dall'importo risultante dal S.A.L. o dal conto
finale.
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Art. 15 — Programma di esecuzione dei lavori

| lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma costituente documento proget-
tuale e al conseguente programma esecutivo da presentarsi prima dell’inizio dei lavori da par-
te dell’Appaltatore.

I lavori dovranno svolgersi anche in conformita alle prescrizioni del C.S.A., alle indicazioni del
D.L. stabilite con ordini di servizio e conformi alla normativa vigente in materia.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del D.L. e del Coordina-
tore alla sicurezza in fase di esecuzione del d.Lgs. 81/2008 s.m.i. e con le esigenze che possono
sorgere dalle contemporanee altre attivita lavorative, dalla viabilita e dall’eventuale esecuzione
di altre opere affidate ad altre imprese, con le quali I’Appaltatore si impegna ad accordarsi per
il buon andamento dei lavori.

L’Appaltatore e altresi tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione
dei rischi propri dell'impresa ai sensi del d.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di quelli contenuti nei Piani di
sicurezza di cui al successivo art. 25. In ogni caso & soggetto alle disposizioni che impartiranno
il D.L. e il Coordinatore per la sicurezza.

Il D.L. potra a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei la-
vori senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta.
L'Appaltatore dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal D.L.
Nessuna eccezione potra sollevare I’Appaltatore per eventuali sospensioni di lavoro causate
da:

difficolta di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano d’opera;
disposizioni o richieste di autorita, enti sindacali relative all’lamministrazione delle mae-
stranze, alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni
sull’esecuzione del lavoro, a provvedimenti e disposizioni antinfortunistiche;

irregolarita, sospensioni o scioperi nel campo dei trasporti;

insufficienza, sospensioni e limitazioni nell’erogazione di energia elettrica, acqua, etc.;
difficolta di reperimento e ritardo nella consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi
d’opera e delle attrezzature, anche per difetti e inconvenienti di fabbricazione.
Periodicamente il D.L. potra disporre la verifica dello stato di cantiere in base al programma
esecutivo; compilera in contraddittorio apposito verbale controfirmato dalle parti.

| ritardi imputati all’Appaltatore per qualunque causa, risultanti dal verbale, dovranno essere
recuperati nel minore tempo possibile; qualora fosse necessario anche aumentando il perso-
nale e le attrezzature, senza che cid comporti richiesta di maggior compenso.

Art. 16 - Ordini della Direzione Lavori.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del D.L. dovranno essere eseguiti con la massi-
ma cura e prontezza.

L’Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si trat-
ti, per improrogabili necessita e urgenze della Stazione Appaltante, di lavori da eseguirsi di not-
te o in giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, pena |'esecuzione d’ufficio prevista
dalle norme vigenti; fermo restando il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenes-
se opportune.

L'Appaltatore o un suo incaricato, dovra recarsi presso gli uffici del D.L. nei giorni e nelle ore
che saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie allo sviluppo dei lavori, per collabora-
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re alla stesura della contabilita e per sottoscrivere tutti i documenti contabili che e tenuto a
firmare.

Art. 17 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’Appaltatore
se non e disposta dal D.L., preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante ai sensi dei
commi 9 e 10 dell’art. 161 del REG, e nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 132 del CODI-
CE.

L’eventuale perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta utilizzando i prezzi unita-
ri ai quali sara applicato il ribasso di aggiudicazione dell’appalto.

Art. 18 - Formazione del cantiere.

L'Appaltatore dovra presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni del
cantiere previste con la loro ubicazione all'interno dell’area dell’intervento richiesto, nonché
dei macchinari e delle attrezzature.

Per 'esecuzione dei lavori, I’Appaltatore, dovra disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfet-
tamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il
marchio previsto dalle normative vigenti in materia.

E’ vietato l'uso di attrezzature e mezzi d’opera predisposti da altre imprese, ditte o lavoratori
autonomi operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione del D.L., e ove previste per legge
dalla Stazione Appaltante; pertanto I’Appaltatore dichiara implicitamente di essere perfetta-
mente in grado di disporre immediatamente di tutte le attrezzature e mezzi d’opera necessari
per I'esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti. Particolare cura dovra essere posta per
I'ordine e la pulizia di cantiere.

Ultimati i lavori di ogni singolo intervento richiesto, il cantiere dovra essere immediatamente
sgomberato da materiali, mezzi d’opera e attrezzature, I'area resa immediatamente utilizzabi-
le. La pulizia di cantiere & da intendersi a cura e a spese dell’Appaltatore e compresa nei prezzi
stabiliti per I'esecuzione dei lavori ed indicati nell’elenco prezzi unitari.

L’Appaltatore & responsabile del comportamento, della disciplina, della capacita lavorativa,
delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali previste dai contratti collet-
tivi vigenti per la categoria e la localita in cui si svolgono i lavori, dell’applicazione delle vigenti
leggi in materia di antinfortunistica e d’igiene e di ogni altra disposizione per la tutela dei lavo-
ratori, del personale di cantiere.

Non sono permesse visite di estranei ai cantieri di lavori e alle relative installazioni, senza pre-
ventiva autorizzazione del D.L. o del R.P. in fase di esecuzione.

Art. 19 - Orario di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della ca-
tegoria di appartenenza e di cid dovra tener conto al fine della quantificazione della forza lavo-
ro necessaria per |'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini di ultimazione stabiliti.

Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati dall’Appaltatore, il
D.L. potra autorizzare I'esecuzione dei lavori in piu turni o in orario straordinario, senza che
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I’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi dalla applicazione dei prezzi contrat-
tuali previsti per tali situazioni.

Art. 20 - Esecuzione dei lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con i materiali indicati nel C.S.A. e negli ordini
stabiliti dalla D.L.

L'Appaltatore & tenuto alla pil stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza previste nei
Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per |la prevenzione degli infortuni sul la-
voro e le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori. Le maestranze e gli eventuali subappalta-
tori o lavoratori autonomi dovranno attenersi scrupolosamente all’osservanza di tutte le nor-
me di sicurezza, ottemperanza che |’Appaltatore é tenuto ad esigere e restandone in solido re-
sponsabile.

I D.L. e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione potranno richiedere
I'allontanamento immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei lavoratori
autonomi che non si attengano alle norme di cui sopra.

Art. 21 - Varianti in diminuzione proposte dall’appaltatore.

Le eventuali proposte dell’Appaltatore per I'applicazione di nuove tecnologie e materiali che
dovranno essere predisposte sotto forma di perizia tecnica corredata da elementi di valutazio-
ne economica e presentate senza comportare interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione dei
lavori, se approvate dal R.P. in fase di esecuzione, potranno dare origine ad accordo sui relativi
nuovi prezzi.

Art. 22 - Risoluzione del contratto e recesso.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui all’art. 138 del
CODICE con lettera raccomandata di messa in mora di 20 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

e al verificarsi delle situazione previste agli artt. 135 e 136 del CODICE;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e subappalto o sub-contratto abusivo, cessione anche parziale del contratto;

e perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il fallimen-
to o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrat-
tare con la pubblica amministrazione;

e penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 145 comma 4 del REG;

e al verificarsi della situazione prevista all’art. 153 comma 7 del REG,;

e proposta motivata del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell’art. 92
comma 1 lettera e) del d.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

e mancanza di mezzi e attrezzature idonee di cantiere;

e impiego di maestranze con assoluta mancanza di capacita o inadeguatezza tecnico-pratica
per la regolare esecuzione delle opere.
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L’Appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e ad ottemperare agli
obblighi di cui all’art. 139 del CODICE.
E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 134 del CODICE.

Art. 23 - Recesso dal contratto per fallimento dell’appaltatore.

In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di recedere dal contrat-
to e di procedere ai sensi dell’art. 140 del CODICE.

Con l'atto di recesso la Stazione Appaltante fissa con verbale di constatazione, redatto in con-
traddittorio, il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere eseguite e
determina la consistenza di cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai ri-
lievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, la Stazione Appaltante puo farlo
redigere da un notaio assistito di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere alla Stazione Appaltante, quelle regolarmente eseguite, an-
che se non concluse, saranno pagate alle condizioni e con le modalita previste nel contratto
d’appalto.

Il corrispettivo per I'eventuale uso degli impianti e attrezzature di cantiere e per I'acquisto dei
materiali sara fissato in accordo con il curatore fallimentare; in caso contrario si ricorrera al Fo-
ro competente.

Art. 24 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e
per la localita dove sono eseguiti i lavori.

E’ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenzia-
le, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle
vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 118 comma 6 del
CODICE e all’art. 90 comma 9, lett. b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il D.U.R.C. verificato dalla Sta-
zione Appaltante in sede d’offerta e ad aggiudicazione definitiva, sara verificato dal R.P. in fase
di esecuzione prima dell’inizio lavori e ad ogni emissione dei S.A.L..

L’Appaltatore e tenuto al rispetto delle norme contenute nella Circolare Ministero LL.PP.
22/06/1967 n°® 1643 (clausole da inserire nelle lettere d’invito e nei contratti per I'esecuzione di
opere pubbliche ai fini dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro) che si ritiene qui inte-
gralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di accertato inadempimento dell’Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi sa-
ranno applicati gli artt. 4 e 5 del REG.

Art. 25 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Nella formulazione dell’offerta I’Appaltatore dovra tenere conto dei costi per la sicurezza dei
lavoratori di cui all’art. 96 comma 1 del d.Igs. 81/08 s.m.i. e degli obblighi previsti dall’art. 18
del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 131 del CODICE, e tenuto a depositare entro 30 gg.
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
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e eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art. 100
comma 5 del d.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

e un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al prece-
dente punto.

| suddetti documenti formano parte integrante del contratto d’appalto unitamente al Piano di

sicurezza e coordinamento e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta lo stato di avanzamen-

to dei lavori o le modalita di esecuzione degli stessi lo rendano necessario.

L’Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto alle prescrizioni del d.lgs. 81/08 s.m.i.,

in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del sud-

detto decreto, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condi-
zioni del cantiere o i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione/D.L., ciascuno

nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi

dell’art. 131 comma 3 del CODICE e del d.Igs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 26 - Subappalto e sub-contratti.

Nel rispetto dell’articolo 118 del CODICE e art. 170 del REG, I’Appaltatore potra subappaltare i
lavori indicati in sede di offerta.

La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto
I’Appaltatore sara obbligato a trasmettere al R.P. in fase di esecuzione copia delle fatture quie-
tanzate entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento corrisposto nei confronti dei subappalta-
tori.

Nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche tutti i dati relativi ai subappalti autorizza-
ti.

L'Appaltatore, inoltre, &€ responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle nor-
me in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavora-
tori dipendenti.

Non sara considerato subappalto qualsiasi sub-contratto relativo ai noli a caldo/freddo e alle
forniture in opera, di importo inferiore al 2% del valore complessivo dell’appalto (o 100.000 €)
e con incidenza della manodopera inferiore al 50% della lavorazione completa.

E’ comungue fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare formalmente alla Stazione Appaltante
tutti i sub-contratti, ed in particolare il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
I’oggetto della lavorazione, il servizio o la fornitura affidati, i quali saranno controllati in base
alla tabella di incidenza % della manodopera indicata in premessa e oggetto di aggiornamento
della notifica preliminare prevista dal d.Igs. n. 81/2008 s.m.i..

17



Capitolato speciale d’appalto — Parte amministrativa

Art. 27 - Cessione del contratto — subentro.

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, cambio di ragione sociale o di natura giuridica,
fusione, incorporazione e scissione dell’Appaltatore, non produce effetto nei confronti della
Stazione Appaltante, se non disposta con le modalita di cui all’art. 116 comma 1 del CODICE.
Ogni trasformazione, anche non sostanziale, deve essere comunque comunicata e documenta-
ta alla Stazione Appaltante (copia conforme di atto notarile, possesso dei requisiti di qualifica-
zione, certificazione antimafia, comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11
maggio 1991, n. 187), pena la sospensione dei pagamenti.

Entro 60 gg. dall’'intervenuta comunicazione di cui sopra, la Stazione Appaltante potra opporsi
al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo della situazione in essere, qualora non
sussistano i requisiti della vigente normativa in materia.

Art. 28 - Cessione del credito.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto d’appalto potra essere consentita nel rispetto dei
limiti, modalita e condizioni previste e disciplinate dall’art. 117 del CODICE.

In ogni caso la Committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al ceden-
te sulla base del contratto d’appalto delle norme ivi richiamate o che comunque debbano esse-
re applicate.

CAPO 4 - GARANZIE

Art. 29 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione provvisoria/definitiva.

Per la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del CODICE si rinvia a quando disposto dalla lettera
d’invito.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richia-
mati, I’Appaltatore deve prestare apposita cauzione definitiva come previsto dall’art. 113 del
CODICE e dall’art. 123 del REG.

Tale cauzione e dovuta nella misura del 10% dell’'importo contrattuale con le eventuali maggio-
razioni previste dal comma 1 dell’art. 113 del CODICE.

La garanzia deve essere integrata qualora la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale o abbia affidato all’Appaltatore I'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia viene automaticamente e progressivamente svincolata in corso d’opera come di-
sposto dall’art. 113 comma 3 del CODICE. L'ammontare residuo della garanzia perde efficacia e
viene svincolato automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di re-
golare esecuzione, o comungque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori (anche
eventualmente prescritti dall’Organo di collaudo) ai sensi dell’art. 123 comma 1 del REG.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’art. 141 comma 9 del CODICE e dell’art.
124 comma 3 del REG, con validita fino a collaudo definitivo o conferma del certificato di rego-
lare esecuzione.
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Art. 30 - Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verifi-
carsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad
esso compete I'onere del ripristino o risarcimento dei danni.
L’Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dall’Ente appaltante a causa di danneg-
giamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, come da art. 125 comma 1 del REG; assume inoltre la respon-
sabilita dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come previsto dall’art. 125
comma 1 del REG.
A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall’art. 129 comma 1
del CODICE e dall’art. 125 del REG, da trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla
quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori,
pena la non consegna dei medesimi.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all’emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
I massimali richiesti, ai sensi di legge e tenuto conto della natura e durata di costruzione
dell’opera, sono i seguenti:
A) Danni in esecuzione:

partita 1 opere: L S (importo del contratto al netto dell’lVA)

partita 2 opere preesistenti: € 2.000.000,00 (duemilioni/00)

B) Responsabilita civile per singolo sinistro:
partita 1: non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00)

La Stazione Appaltante dovra essere integralmente garantita per le suddette somme e non si
accetteranno polizze che presentino franchigie o altre limitazioni delle responsabilita che di
fatto ne diminuiscano la copertura.

E’ inoltre prevista a carico dell’Appaltatore, una garanzia di manutenzione ai sensi dell’art. 125
comma 3 del REG, con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa per una
durata di anni due di importo pari a quello delle opere eseguite e calcolato a consuntivo, che
tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione
o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a se-
guito dell’utilizzazione dell’opera.

In ogni caso I’Appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilita ed one-
re relativi agli eventi di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante non potra in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa
per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilita; eventuali franchigie ed ec-
cezioni non potranno essere opposte e tale clausola dovra risultare espressamente nelle sud-
dette polizze assicurative.

S’intendono a carico dell’Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in con-
seguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi
e modi sopra stabiliti. Le polizze e le cauzioni hanno scadenza solamente per disposti di Legge.
La Stazione Appaltante nel suo esclusivo interesse si riserva, comunque, la facolta di valutare e
richiedere le opportune integrazioni e/o correzioni alle polizze assicurative.
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CAPO 5 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denun-
ciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno.
Saranno applicate le norme previste dall’art. 166 del REG.

Art. 32 - Documentazione da produrre.

L'Appaltatore dovra presentare quanto richiesto per legge prima dell’inizio dei lavori e proce-
dere alla firma del verbale di cui all’art. 106 comma 3 del REG ed eleggere contestualmente il
domicilio.

In ogni caso, prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra presentare il programma di
esecuzione dei lavori e le polizze per danni in esecuzione e responsabilita civile verso terzi.
Durante il corso dei lavori e all’ultimazione degli stessi, I’Appaltatore dovra inoltre consegnare
tutti i documenti previsti e indicati nel C.S.A. e, in particolare anche quelli relativi alle certifica-
zioni materiali, impianti e documentazione per VV.F. .

All’emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, |’Appaltatore dovra infine con-
segnare la polizza di garanzia di manutenzione.

CAPO 6 — CONTABILIZZAZIONE

Art. 33 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni da-
te nelle norme del C.S.A. e delle singole voci in elenco prezzi; diversamente per la valutazione
dei lavori saranno considerate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifi-
chino le quantita realmente poste in opera.

Non saranno comungue riconosciuti nella valutazione aumenti di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta prevista nel C.S.A. e negli elaborati progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata applicando alle quantita ese-
guite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Art. 34 - Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo & effettuata secondo le specifiche date nella descrizione dei
lavori a corpo e dagli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il
lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti al-
cuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita dei lavori.
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Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa oc-
corrente per dare I'opera compiuta con le condizioni previste dal presente C.S.A. e dagli elabo-
rati progettuali; pertanto nessun compenso potra essere richiesto per lavori, forniture e pre-
stazioni che, anche se non specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e in-
trinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell’opera
appaltata secondo le regola dell’arte.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, poiché I'appaltatore era tenuto in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per la completa esecuzione dei lavori progettati, ai fini della formulazio-
ne della propria offerta.

Art. 35 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita
previste dall’articolo 153 del REG.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente.

Art. 36 - Valutazione dei lavori in corso d’opera.

Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni
stabilite nel C.S.A.

Salvo diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti puo essere aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pie d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell’appalto ed accettati dal D.L., da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi
di stima.

Art. 37 — Revisione prezzi - Anticipazioni

Non & ammessa la revisione dei prezzi e gli stessi sono da considerarsi fissi ed invariabili per
tutta la durata del contratto. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del d.Igs. 163/2006 e
s.m.i. Per tutto quanto previsto dal presente capitolato, non sara applicabile il primo comma
dell’art. 1664 del c.c.

Non sara concessa alcuna anticipazione del prezzo del contratto.

Art. 38 - Liquidazione dei corrispettivi

L’emissione della Rata di saldo & subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali di
cui all’art. 42 del presente Capitolato nonché alla emissione del Certificato di Regolare Esecu-
zione o, quando previsto, di Collaudo di cui al successivo art. 43.
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In esito a formale comunicazione dell’'lImpresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore
dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'lmpresa e rilascia in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna, il certificato at-
testante I'avvenuta ultimazione dei lavori. Dalla data di tale certificato decorre il termine di 12
(dodici) mesi per la emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Col-
laudo di cui al successivo art. 43.

Il certificato di ultimazione lavori potra fissare il termine perentorio di cui all’art. 199/2° com-
ma del D.P.R. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura. Il mancato rispet-
to di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione gia emesso e la neces-
sita di redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento di dette operazioni di finitu-
ra; in tal caso il termine di 12 (dodici) mesi appena indicato decorrera dalla data del nuovo cer-
tificato di ultimazione dei lavori attestante I'avvenuto corretto svolgimento anche di tali finitu-
re.

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei
lavori sara stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. | certificati di pagamento
saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L..

| corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa
che potra essere emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento. Le fatture
verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all'Impresa ed ai Subappal-
tatori risulti regolare. Tale D.U.R.C. & richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente allo Spor-
tello Unico Previdenziale successivamente all’emissione del S.A.L. e comunque in un tempo uti-
le da far si che la data di prevista liquidazione di ciascuna fattura sia ricompresa nel suo perio-
do di validita (120 giorni dalla data di emissione).

In caso di irregolarita rilevate da tale documento che palesino I'entita dell'inadempienza con-
tributiva, la Committente sospendera i pagamenti all'lmpresa per la quota corrispondente
all’entita di tale inadempienza riservandosi, per quest’ultima, di attivare la procedura di inter-
vento sostitutivo di cui all’art. 4, 2° c., del D.p.r. 207/2010. In caso di irregolarita contributive &
in ogni caso fatta salva per la Committente anche la facolta di risolvere il contratto, ai sensi del
art. 22.

La liquidazione dei certificati di pagamento avverra a 120 (centoventi) giorni dalla data di emis-
sione del Certificato di Pagamento. Si prende espressamente atto che tale termine é significati-
vamente inferiore al termine che si riscontra nella prassi commerciale esistente in materia di
pagamenti da parte dei soggetti pubblici pari ad oggi a 180 giorni.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla avvenuta produzione da parte dell’'Impresa
di regolare fattura per il corrispondente importo e di garanzia fidejussoria, resa ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, valevole sino alla data in cui il Certificato di
Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo. La Committente dispone il pa-
gamento della rata di saldo entro 120 (centoventi) giorni dalla data di emissione del Certificato
di Collaudo o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della rela-
tiva fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso & subordinato.

Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano
semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
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dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento
di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo di cui al suc-
cessivo art. 45 attestante, fra l'altro, la conclusione del collaudo finale delle opere con esito fa-
vorevole.

L'Impresa e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In
particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifi-
co bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’appalto che I'lmpresa dovra
comunicare alla Committente. Pertanto, I'lmpresa dovra trasmettere alla Contabilita Fornitori
della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso
(indicazione codice Iban), nonché le generalita (home, cognome e numero di codice fiscale)
delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L'Impresa & tenuta all’atto dell’emissione della fattu-
ra a garantire il rispetto di tale obbligo.

Si precisa che il conto corrente comunicato potra essere riferito al presente appalto anche in
via non esclusiva.

Si specifica altresi che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena
di nullita assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall’'lmpresa trami-
te bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati.

Si precisa infine che sara onere dell'Impresa riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara
(c.d. C.I1.G.) e I'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), coerentemente con quanto in-
dicato nell’oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Qualora
I’attivita non sia soggetta a C.U.P. il contratto riportera la dizione “attivita non soggetta a codi-
ce C.U.P.”, che dovra essere evidenziata nelle fatture.

La Committente declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indica-
zione in fattura di tali riferimenti.

Art. 39 - Conto finale dei lavori.

Il D.L. compila il conto finale entro il termine di 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori atte-
stata dal relativo verbale di cui all’art. 199 del REG e, previa consegna delle certificazioni previ-
ste per lo stato di avanzamento dei lavori, lo trasmette al R.P. in fase di esecuzione ai sensi
dell’art. 200 comma 1 del REG.

CAPO 7 — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Reclami dell’appaltatore sul conto finale.

Il R.P. in fase di esecuzione invita I’Appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni
dalla data della sua emissione.

L'Appaltatore non potra iscrivere nel conto finale dei lavori domande diverse per oggetto e per
importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e do-
vra confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non sia intervenuto
I’'accordo bonario di cui all’art. 240 del CODICE.
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In caso di mancanza di firma entro il termine di 30 giorni o di sottoscrizione del conto finale
senza conferma delle domande e delle riserve gia formulate il conto stesso si considerera defi-
nitivamente accettato dall’Appaltatore.

Art. 41 - Materiali e difetti di costruzione.

L'Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta al D.L. i campioni dei materiali e delle forniture
che intende impiegare nell’appalto corredati, ove necessario, di scheda tecnica che assicuri le
specifiche caratteristiche descritte nel C.S.A..

Per I'accettazione dei materiali valgono le norme del REG.

Art. 42 - Controlli e verifiche.

Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, con-
trolli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e
di funzionamento su impianti ed apparecchiature per accertare la rispondenza qualitativa e
guantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono
la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali
gia controllati.

Art. 43 - Collaudo.

Ai sensi dell’art. 141 del CODICE il collaudo/certificato di regolare esecuzione deve essere ulti-
mato entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata dal D.L., con I'apposito
verbale di cui all’art. 199 del REG.

L'accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori eseguiti avvengono con
I"'approvazione formale del certificato di collaudo provvisorio che assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante per trascorsi due me-
si oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile I’Appaltatore risponde per la difformi-
ta e vizi dell’'opera denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo as-
suma carattere definitivo. A tal fine e prevista la garanzia di manutenzione di cui all’articolo 30
del presente C.S.A..

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manu-
tenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione degli atti di col-
laudo; la Stazione Appaltante puo richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate, ai sensi dell’art. 230 del REG.

Per il collaudo valgono le norme specifiche previste dall’art. 141 del CODICE.

In fase di collaudo, oltre agli oneri di cui all’art. 224 del REG, sono a carico dell’Appaltatore le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste e che il Collaudatore vorra disporre.

In sede di collaudo si dovra dare atto che I’Appaltatore ha ottemperato alle prescrizioni con-
trattuali a suo carico quali il deposito dei campioni di materiali, le prove di carico e di resistenza
dei provini, la documentazione fotografica, la pulizia degli spazi interni e dell’area circostante, i
disegni as-built, I'esecuzione dei cassonetti murari/pozzetti per I'alloggiamento dei contatori
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dei sottoservizi, le certificazioni obbligatorie previste dalle normative vigenti in materia di im-
piantistica compresi i relativi libretti di uso e manutenzione, le certificazioni sui materiali im-
piegati e quelle prescritte per la denuncia d’inizio attivita e richiesta di sopralluogo da parte dei
VV.F., se necessario, anche a firma di tecnici abilitati.

Art. 44 - Controversie e accordi bonari.

Le eventuali contestazioni circa gli aspetti tecnici dell’appalto tra la Stazione Appaltante e
I’Appaltatore saranno disciplinate dall’art. 164 del REG.

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sara competente il Foro di Padova.
E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Le riserve dell’Appaltatore saranno disciplinate dal REG, in particolare dall’art. 190.

Qualora le riserve iscritte in contabilita superino il 10% dell'importo contrattuale, si applichera
quanto previsto dall’art. 240 del CODICE (accordo bonario).

Resta ferma, anche al di fuori dei casi in cui e previsto I'accordo bonario ai sensi dell’art. 240
del CODICE, la possibilita di risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto, mediante transazione nel rispetto del Codice Civile. In tal caso si
applichera I'art. 239 del CODICE.

Art. 45 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e, in particolare, il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i,, il
Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in
vigore. L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regola-
menti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla si-
curezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto ri-
guarda il personale dell’Appaltatore che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori au-
tonomi) e alle disposizioni impartite dalle A.S.L. e dai VV.F..

Per le specifiche norme tecniche I’Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. 14 gennaio
2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, e soggetto ad osservare quanto richiesto nel C.S.A..
L'Appaltatore & obbligato ad uniformarsi a tutte le disposizioni e obblighi in materia di sicurez-
za, d.lgs. 81/2008 s.m.i. e alle normative su materie specifiche (amianto, ponteggi, etc.).
L'appaltatore e tenuto al rispetto delle normative relative alla gestione dei rifiuti d.lgs n.
52/2006 e s.m.i. ed alla normativa sulle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

L’Appaltatore e tenuto al rispetto del D.P.R. n. 177/2011 relativo alle lavorazioni in ambienti
sospetti di inquinamento e/o in luoghi confinati.

Art. 46 - Presa in consegna dei lavori ultimati
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La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Tale operazione dovra essere comunicata
per iscritto all'impresa.

In tal caso I’Appaltatore non potra opporsi, né reclamare compensi di sorta; potra eventual-
mente chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito
da possibili danni.

La presa in possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dal D.L. o dal R.P. in fase di esecuzione in presenza dell’appaltatore o di due testimoni.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é tenuto alla gra-
tuita manutenzione delle stesse per il periodo previsti dal C.S.A..

Art. 47 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre alle spese obbligatorie ed agli oneri specificati nel Contratto e nel C.S.A., sono a carico
dell’Appaltatore, e si intendono compensati nei prezzi unitari offerti e contrattuali dei singoli
lavori a misura, a corpo e in economia, anche gli oneri seguenti:

Generali:

spese di contratto;

fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal D.L. in
conformita alle pattuizioni contrattuali, affinche le opere eseguite risultino a tutti gli effetti col-
laudabili, conformi al progetto e a perfetta regola d’arte; dovranno essere richieste al D.L.
tempestive disposizioni scritte per i particolari non inseriti nei disegni, nel C.S.A. o nella descri-
zione delle opere. In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

I'assunzione di ogni responsabilita risarcitoria e delle relative obbligazioni connesse
all’esecuzione del contratto d’appalto;

la concessione di utilizzo gratuito, su richiesta della D.L., ad altra impresa affidataria di lavori
non compresi nel presente appalto, dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori;

Cantiere:

pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

spese, contributi, diritti, lavori, forniture e prestazioni per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori e le relative spese di utenza;

movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in rela-
zione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, adiacenti a proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato e la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle strade per rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione Applatante;

istruzione di delle pratiche e I'assunzione degli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva
di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei
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cantieri stessi, la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni
provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in
discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D. L. e di eventuali rifiuti anche
speciali, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa inoltre che I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le
opere di consolidamento delle necessarie discariche, rispondera sempre e direttamente nei
confronti dei terzi per le succitate occupazioni sollevando da ogni corrispondente richiesta
I’Appaltante.

L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del cantiere quali:
protezioni e recinzioni in genere per impedire un facile accesso agli estranei;

passaggi ed allacciamenti stradali provvisori realizzati per rendere sicuri il transito e la circola-
zione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire I'incolumita degli operai e
delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e
per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare il cantiere (in-
teso, secondo il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili
o di genio civile), deve essere protetto a cura e spese dell’Appaltatore con idonee robuste re-
cinzioni, sicurvia metallici o di calcestruzzo tipo New Jersey, in modo da garantire la sicurezza
delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza
degli utenti della strada ad un livello corrispondente a quello preesistente prima della forma-
zione del cantiere stesso;

cura dell'immagine del cantiere in conformita alle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.

Per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comu-
nicazione di elevati standard qualitativi. La cartellonistica dovra essere realizzata con cartelloni
in materiali metallici o plastici di sufficiente robustezza con scritte e marchi a piu colori apposti
con tecniche di serigrafia: il tutto previa apposita approvazione della D.L.

E fatto obbligo all’Appaltatore di impiegare, con semplice richiesta del D.L., recinzioni in mate-
riali sovrastampati con immagini e/o comunicazioni totalmente oscuranti la visibilita dei lavori
dall’esterno;

fornitura ed installazione di almeno n. 2 tabelloni dei lavori per ogni intervento per ogni via da
installarsi presso il cantiere, delle dimensioni, tipo, composizione grafica e materiali che saran-
no prescritti dalla D.L. con l'intitolazione, I'importo dei lavori, il nome dei Progettisti, del Re-
sponsabile del procedimento, del Direttore dei lavori, dell’Assistente, dell’'Impresa, del Respon-
sabile di cantiere per I'lmpresa appaltatrice, etc, in osservanza della Circolare Ministeriale La-
vori Pubblici n® 1729/UL del 01/06/1990, e delle prescrizioni di cui al d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;
applicazione di segnalazioni regolamentari del cantiere, diurne e notturne, con appositi cartelli
e fanali eventualmente presidiati da idoneo personale. Dette segnalazioni saranno quelle pre-
scritte dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, e quelle previ-
ste dalla Circolare del Ministero LL.PP. 20/11/1984, n. 2900 per lavori eseguiti su autostrade e
strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Re-
golamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

custodia e sorveglianza e costante mantenimento dell’efficienza diurna e notturna della segna-
letica di cantiere affidata a personale dell’Appaltatore.

L'Appaltatore € obbligato a sostituire, a propria cura e spese, I'attrezzatura sottratta, danneg-
giata ed eseguire le relative riparazioni;

gli oneri necessari alla mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in parti-
colare, in via indicativa e non esaustiva:
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I'accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;

la predisposizione di barriere anti rumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e
mobili, ove necessario per la vicinanza di insediamenti abitativi;

I'impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore secondo la vigente
normativa antiinquinamento acustico;

i provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sul-
le strade da parte dei mezzi di trasporto;

il lavaggio e la pulizia delle strade di accesso;

il trattamento delle acque reflue;

la conservazione della viabilita pubblica e privata preesistente, mediante pulizia e manutenzio-
ne;

la predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;

il ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi e della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed
alberi) al termine dei lavori;

la produzione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista dalla normativa vi-
gente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita derivanti
dall'inosservanza dei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante dall'incompletezza dei documenti
di cui sopra sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore;

la disponibilita, dalla consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione, all'interno del cantiere principale, in posizione da concordare con il D.L., di adegua-
ti locali ad uso ufficio per il personale di D.L. e di assistenza e per il Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati, e di adeguati servizi igienico-sanitari. |
locali suddetti dovranno essere dotati di telefono, fax e fotocopiatrice.

Fino alla consegna dell’opera nel suo complesso sono a carico dell’Appaltatore anche le spese
per la custodia, la pulizia, I'illuminazione, il riscaldamento ed il raffrescamento, la manutenzio-
ne ordinaria, il canone telefonico. In alternativa il D.L. potra concordare con I'impresa I'utilizzo
di un locale ad uso ufficio in uno stabile in un raggio di km. 40 dal cantiere.

Per il personale ed i mezzi da impiegare nei lavori:

la fornitura degli operai e tecnici qualificati e degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti
e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori e le
prestazioni necessarie per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal “C.S.A. — Prescrizioni
tecniche” e quelle eventualmente ritenute necessarie dalla D.L.;

I'impianto di idonei edifici per I'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, di-
mensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, con docce, debitamente
illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liguami conformi
alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un’idonea zona del cantiere in modo
da consentire I'accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a cantiere vero e
proprio. In alternativa I'impresa comunichera alla D.L. i locali pubblici o privati, le trattorie, etc.
con i quali soddisfera le esigenze di cui sopra;

I'installazione e I'impiego di tutti i mezzi d’opera ed attrezzature tali da garantire il buon fun-
zionamento del cantiere ed il regolare e proficuo progredire dei lavori, la compatibilita dei
mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza degli operai e degli utenti
della viabilita stradale; i mezzi saranno comunque soggetti, prima dell’'uso, al preventivo bene-
stare della D.L.;

la fornitura di tutti i materiali di consumo, quali attrezzi, utensili, carburanti, lubrificanti, mac-
chinari, etc, necessari per I'esecuzione dei lavori, manutenzione, segnaletica e sicurezza del la-
voro; la regolare illuminazione secondo la normativa vigente, compresi |'allacciamento
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all’energia elettrica, I'allacciamento all’acquedotto e alla canalizzazione per lo smaltimento del-
le acque nere e/o meteoriche in genere;

I'onere ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza e sulla salute sul
luogo del lavoro della formazione ed informazione al proprio personale sui rischi specifici
nell’lambiente in cui andra ad operare. L'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima
dell’inizio dei lavori, il Direttore del cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o
il responsabile della sicurezza a riunioni di coordinamento per una reciproca informazione sui
rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del responsabile di cantiere, I'incaricato do-
vra essere sottoposto ad analogo incontro informativo. L'osservanza della vigente normativa in
materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tu-
bercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra inter-
venire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori;

L'obbligo di informare tempestivamente |’Appaltante ed il Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di altre imprese all’'interno del can-
tiere;

I’obbligo di rendere i piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il Piano presentato ed eventualmente aggiornato dall’Appaltatore medesimo.
Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese, o di Consorzio, tale obbligo incombe alla
mandataria, o capogruppo;

I'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle imprese edili, aziende industriali ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori oggetto
dell’appalto. L’Appaltatore e responsabile dell’osservanza delle norme di cui sopra anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti; qualora il su-
bappalto non fosse stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla suddetta responsabilita e
cid senza pregiudizio di altri diritti della Stazione Appaltante;

I’esecuzione di parte dei lavori in pil turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni me-
teorologiche, a semplice richiesta della D.L., con gli accorgimenti necessari per assicurare il
buon esito dell’opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. L’Appaltatore non potra ri-
chiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto
dalla vigente normativa;

I’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire I'incolumita dei terzi, e
per evitare danni ai beni pubblici e privati. L’Appaltatore rispondera del pregiudizio arrecato a
persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa che al riguardo le venisse rivolta.
L’Appaltatore dovra provvedere al risarcimento dei danni arrecati a cose o persone durante
I’esecuzione dei lavori; I'importo corrispondente dovra essere anticipato dall’Appaltatore fatti
salvi gli eventuali diritti di rivalsa dell’Appaltatore nei confronti del danneggiato. Quanto sopra
si ritiene valido anche nel caso in cui vi siano gia stipulate, da parte dell’Appaltatore, polizze di
assicurazione. Inoltre I'anticipazione di cui sopra non dara diritto alla richiesta di risarcimenti
per oneri derivanti dall’anticipazione stessa.

Per la conduzione dei lavori:

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal C.S.A. o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il re-
lativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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la comunicazione alla D.L. ed al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori del numero telefonico
del Responsabile di cantiere dell’Appaltatore che dovra essere reperibile 24 ore su 24;

gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimita di
strade pubbliche, corsi d’acqua e proprieta private, gli oneri derivanti dalla presenza in zona
dell’intervento di cavidotti ed impianti interrati di vario genere in esercizio, la cui individuazio-
ne, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclu-
sivo carico dell’Appaltatore; I’Appaltatore resta totalmente responsabile di eventuali danni
causati a detti sottoservizi, anche quando la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indi-
cato nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovra essere effettuato d’intesa con la D.L. ed in
conformita alle prescrizioni fornite dai gestori dei sottoservizi. Sono compresi e compensati nei
relativi prezzi di elenco gli oneri per I'esecuzione di scavi, rinterri ed assemblaggi delle tubazio-
ni di qualsiasi genere e materiale, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, ac-
gua e liguami che devono rimanere sempre in esercizio, anche se cid comporta la realizzazione
di by-pass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e del Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformita alle prescrizioni dei gestori
dei servizi;

la redazione dei Progetti Costruttivi di Dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti tecnolo-
gici (compreso l'impianto elettrico) da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle
Norme Tecniche d’Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo. | Progetti
Costruttivi di Dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge; inoltre essi do-
vranno rispettare tutte le prescrizioni ed indicazioni impartite dalla D.L. Il Progetto Costruttivo
di Dettaglio dovra essere corredato dalle verifiche di stabilita necessarie per tutte le opere civili
(opere d’arte, corpo stradale e relative fondazioni, pavimentazioni, etc) e dei calcoli di verifica
di tutti gli impianti tecnologici. L’Appaltatore dovra effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagi-
ni, gli accertamenti, le sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del Progetto Esecu-
tivo, per la redazione del Progetto Costruttivo di Dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) sa-
ranno consegnati alla D.L. su base informatica (nei formati che saranno indicati dalla stessa, in
linea generale: in formato *.dwg di Autodesk AutoCAD o, in seconda istanza, in formato di in-
terscambio *.dxf per i files grafici, e in formato *.doc e/o *.xls - rispettivamente tipo Microsoft
WinWord e WinExcel - per i files documentali) e su supporto cartaceo, dovranno essere firmati
dall’Appaltatore e da un ingegnere iscritto all’albo professionale abilitato all’esercizio della pro-
fessione in qualita di tecnico per conto dell’Appaltatore. L'Appaltatore sottoporra
all’approvazione della D.L. il Progetto Costruttivo di Dettaglio, con un anticipo di almeno giorni
30 rispetto alla data prevista per la relativa esecuzione. L’Appaltatore e responsabile delle ope-
re ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, pertanto
risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse; il dettaglio dovra es-
sere accettato dalla D.L. L’Appaltatore potra proporre all’approvazione della D.L. gli approfon-
dimenti tecnici ritenuti necessari.

L'impresa e responsabile per le parti strutturali dell’opera (cementi armati, acciai etc) per il
tempo previsto dalla vigente normativa; infatti I’Appaltatore, oltre a quanto previsto dal pre-
sente capitolato, € responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667,
1668 e 1669 del Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione delle opere
strutturali. L'Appaltatore dovra effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti,
le sperimentazioni e gli studi, i calcoli strutturali, gli elaborati grafici, e quant’altro necessario
ad integrazione del Progetto Esecutivo, il tutto finalizzato alla redazione del Progetto Costrutti-
vo di Dettaglio. L'Appaltatore sottoporra all’approvazione della D.L. il Progetto Costruttivo di
Dettaglio, con un anticipo di almeno giorni 30 rispetto alla data prevista per la relativa esecu-
zione; tale Progetto Costruttivo di Dettaglio e piu in generale ogni documentazione che andra
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direttamente o indirettamente ad influire sulle opere strutturali dell’opera, dovra essere firma-
ta dall’Appaltatore e da un ingegnere iscritto all’Albo professionale abilitato all’esercizio della
professione in qualita di tecnico. Nel caso la relazione di calcolo e/o gli elaborati grafici siano ri-
tenuti insufficienti o incompleti o non conformi alla normativa vigente I'impresa tramite suo
tecnico proporra al D.L. propri elaborati e relazioni di calcolo motivando le difformita. Il D.L.
entro 30 giorni dovra esprimersi, e se necessario dara 10 giorni all'impresa per ripresentare la
documentazione.

La documentazione progettuale sara trasmessa dall'impresa alla D.L. su base informatica (nei
formati che saranno indicati dalla stessa, in linea generale: in formato *.dwg di Autodesk Auto-
CAD o, in seconda istanza, in formato di interscambio *.dxf per i files grafici, ed in formato
*.doc e/o *.xls - rispettivamente tipo Microsoft WinWord e WinExcel - per i files documentali)
e su supporto cartaceo.

La consegna ad ultimazione lavori, su supporto informatico (nei formati che saranno indicati
dalla D.L.) e cartaceo, di tutti gli elaborati grafici e documentali relativi alle opere effettivamen-
te realizzate, compresi i disegni costruttivi/esecutivi (piante, planimetrie, sezioni, profili con-
dotte, etc. ) ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite AS-BUILT, sia delle opere a corpo che di
guelle a misura. Le quote altimetriche dovranno essere riferite al livello medio mare e ai capi-
saldi gia individuati nel rilievo progettuale e ove mancanti su capisaldi georeferenziati. Le quote
planimetriche dovranno individuare in particolare: saracinesche, sfiati, scarichi, pozzetti di al-
laccio. Le sopradette apparecchiature saranno individuate mediante triangolazione di edifici,
marciapiedi, asse stradali, per consentire alla manutenzione di individuare le suddette appa-
recchiature. L'impresa dovra fornire tutte le schede tecniche dei materiali utilizzati nel corso
dei lavori e/o delle opere realizzate; per le opere oggetto di manutenzione dovranno essere
consegnate anche le schede manutentive;

la spesa per I'effettuazione periodica di riprese fotografiche relative alle opere appaltate, du-
rante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla
D.L. In particolare saranno da effettuarsi riprese di tutte le eventuali opere esistenti prima
dell’inizio dei lavori per avere lo stato di consistenza visivo di tutte le opere interessate dai la-
vori. Le fotografie (meglio se anche di tipo digitale) dovranno essere stampate in formato
cm 18x24 e di ciascuna di esse dovranno essere consegnate tre copie, ed il relativo negativo (o
file digitale in formato grafico tipo *.BMP, *.JPG, *.TIF o similari). Sul retro delle copie dovra
essere evidenziata la denominazione dell’'opera e la data del rilievo fotografico (in alternativa,
nel caso di foto in formato digitale, le stampe dovranno recare in modo non ambiguo una dida-
scalia con le informazioni sopra prescritte); in alternativa potranno essere eseguite riprese fo-
tografiche delle opere utilizzando apparecchi fotografici dotati di dorso data, avendo cura di
comprendere nella scena ripresa un cartello recante in modo chiaro e leggibile la descrizione
dell’opera ripresa e la sua ubicazione;

la comunicazione, nei giorni che verranno stabiliti dalla D.L., di tutte le informazioni relative
all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L.,
per l'inoltro delle suddette notizie, sara applicata la penale di cui all’art. del presente C.S.A.,
fatti salvi piu gravi provvedimenti in analogia a quanto previsto dal REG e dal Capitolato Gene-
rale per le irregolarita di gestione e le piu gravi inadempienze contrattuali;

I'onere di prendere atto dell’esistenza degli impianti tecnologici esistenti e di impegnarsi ad
eseguire i lavori anche in loro presenza. L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dei lavori, sara
responsabile della opportuna sistemazione e deviazione delle canalizzazioni di qualsiasi tipo
(per esempio: cavi elettrici e telefonici, tubazioni, gas, fognature, etc). Saranno considerate a
suo completo carico le eventuali riparazioni di guasti che, per qualsiasi causa, dovessero essere
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arrecati alle opere e loro accessori. Nessuna pretesa o maggiore compenso potra essere richie-
sto dall’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori in presenza di qualsiasi tipo di impianti.

La collaborazione durante la realizzazione dell’opera di cui al progetto con i responsabili delle
imprese che hanno in gestione le opere connesse o collegate all’'oggetto dell’appalto, al fine di
ricercare le migliori soluzioni provvisionali e/o di organizzazione dei lavori, per evitare malfun-
zionamenti o situazioni anomale agli impianti;

le spese per I'esecuzione e I'esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
I’entita, che si rendessero necessari per garantire il regolare deflusso del traffico e I'accesso al-
le proprieta per i frontisti. L’Appaltatore & responsabile dei danni prodotti a terzi sia per causa
di dette opere provvisionali che per deviazioni di correnti d’acqua;

il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale
consegnato dalle ditte fornitrici per il tempo dell’installazione in opera e relativa guardiania
continuativa;

il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante I'esecuzione dei lavori, e
valutato a insindacabile giudizio del D.L., dovra essere anticipato dall’Appaltatore fatti salvi gli
eventuali diritti di rivalsa dell’Appaltatore nei confronti del danneggiato; cido anche nel caso in
cui siano gia state stipulate, da parte dell’Appaltatore, polizze di assicurazione. Infine
I'anticipazione di cui sopra non dara diritto all’Appaltatore di eventuali risarcimenti per oneri
derivanti dall’anticipazione stessa;

qualora i lavori da eseguire siano interessati da aree dove insistono alberi da abbattere sara
onere dell'impresa ottenere il permesso dagli enti competenti per il loro abbattimento, da ese-
guirsi comunque propria cura e spese, previa potatura e successiva estirpazione della ceppaia
per alberi di qualsiasi tipo e dimensione, anche in presenza di traffico;

la responsabilita sulla difformita di quanto eseguito dal progetto esecutivo e/o dal C.S.A,;

le spese per i prelievi e le prove in sito ed in laboratorio, richiesti dalla D.L., dalla Stazione Ap-
paltante o da altri enti, le operazioni di collaudo e le operazioni di prova, statica, dinamica e di
verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati dal-
la D.L., escluso I'onorario per i Collaudatori nominati dall’Appaltante;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla D.L. sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico sulle opere in calcestruzzo semplice o armato e qual-
siasi altra struttura portante, le prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

Disposizioni finali:

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare ese-
cuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici e privati, adia-
centi le opere da eseguire;

La manutenzione delle opere fino all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare ese-
cuzione, anche in presenza di traffico;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, etc, con per-
fetta pulizia delle sedi stradali e/o autostradali e loro pertinenze;

lo smaltimento dei rifiuti da demolizioni, bonifiche e scavi: € fatto obbligo all’Appaltatore di
provvedere a propria cura e spese compreso |‘eventuale indennizzo di discarica,
all’allontanamento dei materiali di rifiuto provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante tra-
sporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal DPR 915/82, e dal
d. lgs. n. 22/1997. Nel caso di trasporto di detti materiali in conto proprio I’Appaltatore € tenu-
to al rispetto della vigente normativa in materia. E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere
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allo smaltimento dei rifiuti, anche speciali, ed in genere di tutti i materiali presenti sia in super-
ficie e sia all’interno dei fabbricati da demolire, compresi nelle aree di cantiere e di provvedere,
a propria cura e spese, compreso |'eventuale indennizzo di discarica, all’allontanamento di
qualsiasi tipo, qualita e quantita di materiali presenti nelle aree e fabbricati suddetti, compresa
I’eventuale cernita del materiale da demolizione nel caso non fosse possibile o sicuro accedere
all'interno dei fabbricati prima della loro demolizione, compreso trasporto a discarica autoriz-
zata o altra forma di smaltimento ai termini di legge;

la tracciabilita dei materiali di scavo e di rinterro in relazione della normativa vigente in partico-
lare del DM n.52 del 18/02/2011.

La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della leg-
ge n. 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti ed il Piano di manutenzione di
ciascun impianto, costituito dal manuale d’uso per la gestione e la conservazione a cura
dell’utente, dal manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi desti-
nati agli operatori e tecnici del settore.

L'osservanza ed il rispetto del divieto, salvo autorizzazione scritta dalla D.L., per proprio conto
o di autorizzata a terzi della pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti
cinematografici delle opere oggetto dell’appalto;

le spese per canoni e diritti di brevetto d’invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i. e del-
la I.n.633/1941 e s.m.i..

L’eventuale consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di mate-
riale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, prevista dal C.S.A. o preci-
sato dalla D.L. con ordine di servizio che sara liquidata in base al solo costo del materiale;

si intendono inoltre a carico dell’Appaltatore le prescrizioni riportate all’art. 5, con esclusione
del comma 1, del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (consorzi di bonifica, consorzi vari, rogge, privati, provincia,
enti dell’energia elettrica, enti della telefonia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indiret-
tamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed ottemperare alle disposizioni emanate dagli enti
di cui sopra per I'esecuzione delle opere e per la conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso con natura definitiva e afferenti ai lavori pubblici in quanto
tali.

Sono a carico dell’Appaltatore in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all’art. 229 com-
ma 2 lett.b) del REG.

Singolarita:

i lavori sono svolti all’interno di aree pubbliche, in particolare di strade comunali e/o provinciali
pertanto I'impresa esecutrice dovra rispettare, oltre al presente C.S.A., anche le prescrizioni
impartite dal comune e dalla provincia; inoltre I'impresa dovra mantenere e salvaguardare
I’accessibilita carraia e/o pedonale ai residenti. E’ fatto comunque obbligo consentire il transito
di eventuali mezzi di soccorso e dei Vigili del Fuoco.

Strade comunali: I'impresa esecutrice dovra concordare con la polizia municipale eventuali
chiusure totali o parziali delle strade; organizzare la viabilita alternativa ed apponendo tutta la
segnaletica secondo il codice della strada e secondo le richieste della polizia municipale.
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Strade provinciali: durante le lavorazioni su strada provinciale I'impresa ha I'obbligo di contat-
tare preventivamente il capocantoniere di riferimento per consentirgli la supervisione dei lavo-
ri medesimi; per la segnaletica vale quanto sopra.

Sottoservizi: durante le operazioni di scavo si dovra prestare la massima attenzione alla pre-
senza di sottoservizi. L'impresa dovra collaborare con il personale gestore del pubblico servizio
per I'affissione degli avvisi di ridotta o sospesa erogazione.

Art. 48 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante anche durante i pe-
riodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera.

Art. 49 — Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre almeno 2 esemplari del cartello indicatore di cantie-
re, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, con le descrizioni di cui al-
la Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari ag-
giornamenti periodici.

Art. 50 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) di-
rettamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei la-
vori.
Sono a carico dell’appaltatore le spese di bollo per gli atti necessari alla gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare ese-
cuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse e le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore secondo il disposto dell’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
Sono a carico dell’appaltatore anche le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indiretta-
mente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Art. 51 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
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| materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appal-
tante.

| materiali di risulta da escavazioni e/o demolizioni devono essere trasportati a totale cura e
spese dell’appaltatore presso la pubblica discarica pil vicina, con successiva produzione della
documentazione dimostrativa.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai mate-
riali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma con valore scientifi-
co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall’articolo 91, comma 2,
del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 52 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con ma-
teriale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.M. dell’Ambiente n. 203/2003.

L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiu-
ti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del d.Igs. n. 152 del 2006 s.m.i. e
le norme regionali vigenti in materia.

Art. 53 Terre e rocce da scavo

Per terre e rocce da scavo sara applicato quanto disposto dal D.M. n. 161/2012.

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambienta-
le, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemen-
te dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo.

Art. 54 Lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o in luoghi confinati

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa di sicurez-
za d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. e del D.P.R. n. 177/2011, compreso I'obbligo della qualificazione
delle imprese operanti in tale settore.
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