
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
Allegato 1 alla lettera d'invito

Procedura di  cottimo fiduciario per l’affidamento del  servizio  di  Project  Financial 
Management  per il  progetto  IPA Adriatic – Cross-Border Cooperation Programme 
2007-2013 denominato “DRINKADRIA” 

Art. 1 – Ambito applicativo
Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta.
Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno sottoscrivere per accettazione e restituire a 
CATO-OT il presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2 – Normativa di riferimento
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via 
suppletiva la seguente normativa:

• le disposizioni contenute nel “Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi 
e per l'esecuzione di lavori in economia” di CATO-OT;

• gli articoli contenuti nel D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In materia di appalti pubblici di servizi e 
forniture;

• il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. n. 207/2010;

• le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3 – Direttore dell'esecuzione del contratto
CATO-OT provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto con il compito di 
monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. 
Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 
all'aggiudicatario.

Art. 4 - Servizi da fornire
Vengono identificati i seguenti servizi da fornire: 
1. Supportare  lo  staff  nella  gestione  contabile  del  progetto  sopramenzionato, con  particolare 
riferimento  alla  collaborazione  con  Acegas-Aps  Spa, gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  di 
competenza di CATO-OT e soggetto pienamente coinvolto nelle attività progettuali in questione 
alla  luce  del  protocollo  tra  le  stesse  CATO-OT e Acegas-Aps Spa; l'attività  di  supporto  deve 
prevedere una presenza fisica con cadenza settimanale presso le rispettive sedi di queste ultime 
oltre che, per particolari esigenze, su specifica chiamata, con preavviso minimo di 48 ore;
2.  Redigere, sulla base di disposizioni generali impartite dal Lead Partner e dal Project Manager il 
Progress  Report  finanziario  nel  rispetto  delle  scadenze  previste  dal  Programma  ed  eventuali 
monitoraggi finanziari richiesti dal Lead Partner agli altri Beneficiari, sia italiani che comunitari che 
transnazionali;
3. Redigere i documenti necessari per le rendicontazioni periodiche a supporto del 
Coordinamento Generale del Progetto; in particolare, curare la gestione organica e sistemica del 
supporto informatico MIS – Management and Information System, disposto dall’Autorità di 
Gestione;
4.   Curare, di concerto con il Project Manager locale, la gestione dei flussi finanziari di entrata e di 
spesa e tutte le azioni di gestione contabile necessarie a garantire il buon funzionamento finanziario 
del progetto;
5. Aggiornare periodicamente le procedure di rendicontazione del progetto summenzionato in 
relazione alle eventuali revisioni periodiche del “Programme Management and Control Manual” 
effettuate dall’Autorità di Gestione o dalle autorità nazionali competenti;
6. Partecipare alle riunioni/attività dello Steering Committee;



7. Supportare l’organizzazione dei meeting periodici in carico al Lead Partner del progetto;
8. Coadiuvare  il  Lead  Partner  nella  stesura  dei  deliverables  previsti  nell'application  form del 
progetto;
9. Supportare il Lead Partner nelle attività di coordinamento tra partners progettuali collaborando 
alla individuazione delle procedure e delle soluzioni gestionali per l'ottimizzazione dei flussi di 
scambio di informazioni e di stesura dei documenti congiunti, deliverables inclusi.

Il Project Financial Manager del progetto farà riferimento continuo e costante al Project Manager 
del progetto con il quale dovrà relazionarsi per ogni aspetto gestionale riferito ai servizi da fornire. 

Art. 5 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta 
dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata da CATO-OT nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 6 -Tempistiche 
La  fornitura  dei  servizi  di  cui  all'art. 4  del  presente  documento  deve  avvenire  nel  periodo 
compreso tra il giorno della stipula del contratto e il 30 aprile 2016, ultima data utile prevista per 
la  rendicontazione  del  pagamento  delle  prestazioni/forniture  inerenti  il  progetto, così  come 
disposto dall'autorità di gestione del Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013. 
Lo  sviluppo  temporale  delle  diverse  attività  di  cui  all'art.  4  è  strettamente  connesso  al 
cronoprogramma delle attività del progetto Drinkadria. 
Entro la data di cessazione del contratto il prestatore di servizio dovrà comunque predisporre 
nella maniera più esaustiva possibile il report finale di progetto il cui invio alla sopraccitata autorità 
di gestione del programma IPA Adriatic dovrà essere perfezionato entro il 30 settembre 2016. 
Con  l'espletamento  di  quest'ultima  attività  nei  contenuti  contrattuali  previsti, deve  intendersi 
esaurita la prestazione richiesta e disciplinata dal presente documento e pertanto a pari data verrà 
disposto lo svincolo della cauzione di cui all'art 11. 

Art. 7 - Modalità di pagamento
La fornitura dei servizi di cui al presente documento sarà oggetto di fatturazione (o emissione di 
notula, in caso di soggetti non titolari di partita IVA) con cadenza periodica nelle seguenti date dei 
rispettivi anni:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 agosto;
- 30 novembre. 
Le  fatture/notule  periodiche  saranno  emesse  a  titolo  di  acconto  sul  compenso  complessivo 
previsto per la fornitura dei servizi in questione, l'importo della fatturazione sarà rapportato al 
periodo di tempo e liquidato, previa verifica degli adempimenti contributivi e, fatto salvo quanto 
previsto al precedente articolo, entro 30 giorni dalla data della fattura. Il pagamento avrà luogo nei 
successivi 30 giorni. 
I pagamenti sono comunque disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di 
qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni  previste nei documenti  contrattuali. In ogni caso le 
fatture devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti l'esecuzione 
dei servizi ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non 
conformi alle prescrizioni qui indicate.
La prima emissione di fattura/notula sarà riferita alla quota parte di servizio fornito dalla data di 
stipula  del  contratto  fino  alla  prima  data  utile  per  l'emissione  stessa. Alla  conclusione  della 
fornitura, il prestatore di servizio emetterà la fattura /notula di saldo finale. 
Il pagamento del saldo finale sarà disposto nel termine sopra indicato a decorrere, comunque, dalla 



data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. 

Art. 8 - Varianti introdotte dall'Amministrazione aggiudicatrice
CATO-OT può introdurre variazioni al contratto, nel limite del 20% in aumento o in diminuzione 
dell'importo contrattuale, nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b)  per  cause  impreviste  ed  imprevedibili, accertate  dal  Responsabile  del  procedimento  o  per 
l'intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento 
in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza 
aumento di costo, significativi migliioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità ei beni o dei luoghi sui quali si 
interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto
oppure
nell'esclusivo interesse di CATO-OT, le varianti, in aumento o in diminuzione fino ad un massimo 
del 5% dell'importo originario del contratto, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità 
delle  prestazioni  oggetto del  contratto, a  condizione che le  stesse non comportino modifiche 
sostanziali  e  siano  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  ed 
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
 
Art. 9 - Penali
In caso di ritardata o mancata fornitura dei servizi previsti dall'art. 1 del presente Capitolato, con 
riferimento al cronoprogramma del progetto, sarà applicata una penale, pari al 1% del compenso 
complessivo previsto, per ogni inadempienza rilevata dal Project Manager e contestata formalmente 
da quest'ultimo di concerto con il legale rappresentante di CATO-OT. 
Fermo restando il limite massimo della applicazione della penale stabilito per legge, il permanere 
dello  stato di  inadempimento  oltre  il  termine di  diffida  assegnato  porterà  alla  risoluzione  del 
contratto in danno ai sensi dell'art. 16 del presente documento. 
Ai  sensi  del  presente  documento,  per  grave  inadempimento  si  intende  il  venire  meno 
definitivamente  della  possibilità  di  rendicontare  efficacemente  la  spesa  sostenuta  in  ogni  fase 
temporale del progetto. 
La penale sarà applicata sul pagamento della prima rata trimestrale d'acconto di cui all'art.7 del 
presente Capitolato successiva alla data della contestazione. 

Art. 10 - Attestazione di regolare esecuzione
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine 
di accertare la rispondenza dell'esecuzione alle condizioni ed ai termini stabiliti contrattualmente, 
non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l'indicazione dell'esecutore;
c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
d)  il  tempo  prescritto  per  l'esecuzione  delle  prestazioni  e  le  date  delle  attività  di  effettiva 
esecuzione delle prestazioni;
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.

Art . 11 – Cauzione definitiva
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto la cauzione 
contrattuale  pari  al  10%  della  sua  offerta, da  costituirsi  anche  mediante  polizza  fidejussoria 
rilasciata da soggetti abilitati. 

Art 12 - Contratto
Per la stipula del presente contratto si osservano le disposizioni contenute nel “Regolamento per 



l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia” di CATO-OT 
all'art. 7 e cioè il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in 
apposito scambio di  lettere con cui  CATO-OT dispone l'ordinazione dei  servizi, che  riporta  i 
medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Art. 13 – Collaboratori 
Il prestatore di servizio è e sarà l'unico interlocutore nei rapporti con il committente, pertanto 
eventuali rapporti tra il prestatore di servizio ed suoi collaboratori non daranno luogo ad alcun 
impegno  contrattuale  nei  confronti  di  CATO-OT  che  rimane  quindi  esonerata  da  qualsiasi 
responsabilità o obbligo nei confronti degli stessi collaboratori. 

Art 1 - Cessione del contratto
Sono vietati la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti 
obbligatori sorti con CATO-OT.
Non è considerata  cessione del  contratto la  trasformazione della  veste  giuridica  del  soggetto 
contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento 
dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 16 - Risoluzione anticipata del contratto 
L'inosservanza delle condizioni del presente capitolato dà facoltà all'Amministrazione di dichiarare 
la risoluzione del contratto con apposito atto del  Presidente di  CATO-OT di concerto con il 
Project Manager del progetto Drinkadria. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del presente 
contratto.

Art. 17 - Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip
CATO-OT si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove 
convenzioni  Consip  che  rechino  condizioni  più  vantaggiose  rispetto  a  quelle  praticate 
dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a 
dette iniziative.
Il  recesso  diverrà  operativo  previo  invio  di  apposita  comunicazione  e  con  un  preavviso  non 
inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non 
ancora eseguite così come previsto dall'articolo 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 
135/2012.

Art. 18 - Spese
Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti  e  conseguenti  al  presente contratto sono a carico 
esclusivo dell’aggiudicatario.

Art. 19 - Riservatezza
Il  Fornitore  del  servizio  si  impegna, per  sé  e  i  suoi  dipendenti, collaboratori  e  consulenti  a 
mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi al progetto Drinkadria di cui 
verrà a conoscenza, a qualsiasi  titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del 
presente contratto. Allo stesso modo sono da considerarsi  riservati  i  dati  contabili  generali  di 
CATO-OT e di qualsiasi altro partner progettuale. 

Art. 20 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l’aggiudicatario, e che non si 
siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario.
Il Foro competente è quello di Trieste.



Art. 21 - Norma finale
Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente documento devono intendersi essenziali, ai fini 
del servizio in oggetto e si intendono integrate con l'offerta tecnica resa in sede di gara, allegato 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  documento, formando  un  unico  ed  inscindibile 
contesto.

Trieste, 

IL PRESIDENTE
       (Roberto COSOLINI)

Visto:
Il Project Manager
(dott. ing. Enrico ALTRAN)


