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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZ| DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti

OGGETTO: Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2016 -
Codice Opera 14006

IMPRESA /ATI ESECUTRICE :

Premesso che con determinazione dirigenziale n.
dd. e stato approvato il progettonitigb-esecutivo dei lavori
di Manutenzioni straordinarie strade — Anno 2016 - Coite Opera 14006-
elaborato dai tecnici del Servizio Strade in esir dell'incarico conferito
con dd. ;

che il progetto prevede un importo dei lavori aebas gara pari a
complessiviEuro 116.500,00 di cui Euro 2.700,00per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggeitiasso, al netto del 1.V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50

che, in esito all’esperimento della procedura diagdiappalto & stato
aggiudicato all'Impresa
con il ribasso del % sull'importo a base drage, quindi, al prezzo
offerto di Euro , + E@@00,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontamplessivo di Euro

+ L.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell’appaltaeinconfronti dell’'lmpresa
evéntualmenteAT]

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)]
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 1. 50
che con nota prot. n. dd. e stat@ata ai

controinteressati la comunicazione di cui allaB2 comma 9 del predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazioakadntratto d’appalto
con I'lmpresa éventualmente ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 ecessive
modificazioni e integrazioni, &€ stata acquisitadacumentazione antimafia
conservata in atti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in remftittorio con
'appaltatore, ha concordemente dato atto, netivelaerbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono léuista esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezionartia gell’appaltatore stesso;

tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTErappresentato da

- hat_ a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti
del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale
interviene e stipula il presente atto in qualita Ieljale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effettfafe 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e detl'ar_ del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire
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esclusivamente in nome, per conto e nell'intereletla stazione appaltante che

rappresenta;
e I'Impresa evdgntualmente: facente parte
dell’ATI costituita con atto Rep. n. dd. __ a rogito del dott.
Notaio in conservato in iattcopia autentica
conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , n. _CF ,e Partita IVA
(mandataria); on sede legale a
in Via , h. CF,e Partita IVA
(mandante);
con sede legale a in Via
, h. . CF e Partita IVA
(mandante)] rappresentata da nato a
)i < ) 19  (millawmanto ),
domiciliato agli effetti del presente atto presaoskde della il quale

interviene ed agisce nel presente atto in qualiia d
(eventualmente:come risulta da procura allegata sub “B” al presetto quale
sua parte integrante e sostanziale) ed in quanéo légale rappresentante
dell'lmpresa [eventualmentATI];
si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formaaotepintegrante e
sostanziale del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentatejria degli atti in
premessa citati, affida alllIMPRESA che, a mezzd siepraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, altappdei lavori di
Manutenzioni straordinarie strade — Anno 2016 - Coite Opera 14006sulla
base dell'offerta prodotta in sede di gara e foataumediante:

- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, completai® compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dapi@dato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, ca@ e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati fecrche I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integrne che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinunciguwalsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriageve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e sdode regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono alleljatstesso:
allegato sub << >> l'offerta prodotta dall’'appaltatore
allegato sub << >>:il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contrattancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti glbelati del progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le coradiziriportate nel
Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi entgme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesarpa sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comdn@&rieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offeldill’appaltatore in sede
di gara per la parte di lavorg<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatai fini della definizione,
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valutazione e contabilizzazione di eventuali vaijaaddizioni e detrazioni in
corso d'opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di @tbg o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, calime del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili 0o non compatibion il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, iti tucasi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole cdoakte delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaboratprecede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e.ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglideppalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontriffteinze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nmipcbo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pere perfetto adempimento
dell’appalto é fissato, come da offerta allegatagamplessivi Euro

( )Buro 2.700,00(duemilasettecento/00) per oneri di
sicurezza stimati dalla stazione appaltante permmontare complessivo di
Euro + L.V.A. in misura di legge

ART. 6 — TIPO DI APPALTO

Il presente contratto € relativo ad un “appaltoiauna” come definito
dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto puo variare, in aumentorodiminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite erlinaiti di legge.

ART. 7 — VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso diditdl e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivameem@si di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentojantdemissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavoriegsiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pié d’'opera depositatcantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo), contabilizzati alttnedel ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri persiaurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 (cengpgamila /00).

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la riglsta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e l'erogazione alla stamoappaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che
I’Amministrazione & esentata da qualsiasi respdlitan ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni coatennella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioatl' 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventmpi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.RI&gli Enti abilitati al
rilascio; in tal caso non verranno applicati ingsiedi mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centaseiglinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016.
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ART. 9 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabildai flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modiftd, con particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche esolusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori /cguttraenti dovranno essere inse-
rite apposite clausole con cui i subappaltatouibc®ntraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di culla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comurgnazalla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territogialel Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della prapcontroparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di traccigdbifinanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con madaigtcciabili ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando ilmto corrente che I'appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relazialii@ppalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatéattin @ntiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sudldetto conto corrente
dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitielle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sdeliart. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa sbluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dpagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appdl inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, domre obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo GardGyL ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)

ART. 10 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicatogusmti lavori che intende
subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e syizdabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico
riferimento all'art. 105 ddD.Lgs. n. 50/2016
| contratti di subappalto dovranno rispettare, aapdi inammissibilita
dell'istanza di autorizzazione al subappalto, lacilina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislat®vottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/U8ativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commercialinorma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
| contratti di subappalto dovranno rispettare, aapeli nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010,186 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le alattivita di cui al punto
4) dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effeati da imprese in
subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse s@oma ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.
| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commdeli'art. 105 del D.Lgs
50/2016, - qualora stipulati in conformita al D.PZ&R8.2010 n. 150 ed ai fini
della tracciabilita dei flussi finanziari sono segigal rispetto degli obblighi di
cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 m.k. pertanto e fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla stazione app#dtail nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetéd lavoro.
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ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presentpadip, la garanzia
definitiva e calcolata in rapporto percentuale @sd ai criteri stabiliti dall'art.
103 del D.Lgs 50/201@d é definita quindi in ragione di Euro
( ) pari al __ dellimporto contrattuadé rfetto dell'lVA ed al lordo
degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidsprsa assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di iradat conservata in
atti, redatta secondo le modalita indicate nel DLRB/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digaihi ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla soass®ne, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sullaase delle
disposizioni di cui all'art. 103 deD.Lgs 50/2016.

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/201&ppaltatore e
obbligato a costituire e consegnare alla stazigmaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori una polizza di@ssizione quale garanzia per
tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell'operaper un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché apectura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzigpemassimale di

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giornB65
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivirdeatti dalla data del verbale
di consegna dei lavori medesimi secondo quantdgicermel cronoprogramma.

Nel termine contrattuale € computata una quota phr20 % per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve penmtare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denundi@zio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfaristici inclusa la Cassa Edile

della Provincia di Trieste nonché copia della nandel medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, ’Amministagi si riserva in ogni
modo il diritto di stabilire con ordine di servizita data di inizio di un
determinato lavoro e l'esecuzione dello stessooentr termine perentorio,
nonché di disporre I'ordine di esecuzione dei laveal modo che riterra piu
conveniente. Qualora I'appaltatore non rispetiimine perentorio di cui sopra,
verra applicata la penale di cui all'art. 13 pgniogiorno di ritardo.

L’amministrazione si riserva altresi il diritto dchiedere all'appaltatore
l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimertdella richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche aamdax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui passafigurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico seigi ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora 'appaltatore non intervengatempi di cui sopra, verra
applicata la penale di cui all'art. 13 per ogrargo di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possoim fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di inteineecon carattere d’'urgenza in
altre localita di tutto il territorio del comune dirieste, dichiaratamente
considerate di potenziale pericolo per il pubblicansito, percio I'effettiva
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programmazione sara fatta solo alla consegna deiildi ogni singolo stralcio
esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsmsrvento, valutando in quel
momento le esigenze di quartiere e le opportungitate dal coordinamento
generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori dessere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantieventualmente integrato ed
aggiornato.

E’ obbligo dellimpresa effettuare, contestualmealla stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradadk tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (grigli#f@ne). Qualora cido non avvenga
il ripristino dovra essere eseguito comunque ndredl 15 (quindici) giorni
dall’eventuale ricoprimento restando a carico @afpfresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contesttgtistino della funzionalita.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontalevra venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto dinaswcon esclusione delle fasce
d'arresto e i parchegdi per disabili che dovrann@niv eseguite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stdshsuddetto tappetoestando
comunque a carico dell'impresa ogni danno o simiskre potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funzioraliella segnaletica.

ART . 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLA RE
ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudocdlisciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma & B.Lgs. n. 50/2016, fino
all'emanazione di detto decreto si applicano I@afizioni di cui alla Parte |l
Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i segué&stimini:

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il terenperentorio di 6 (sei)
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattereyisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dallatad di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tangate approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia interterantro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sistituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emegso3e(tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e lttaziene dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvaezidel predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere defiaitdecorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato datiAistrazione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due)gneltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n/2BQ6 salvo quanto
disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appdtire risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché ricondsiti, purché denunciati
dalla Stazione appaltante prima che il certificdiocollaudo assuma
carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, lallana conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e amjm oggetto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti abllaudo: resta nella
facolta dell’amministrazione richiedere la consegnécipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

6. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione dppéé puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la pierigpondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazoa quanto richiesto
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negli elaborati progettuali, nel capitolato spexial’appalto o nel
contratto.

ART. 15 — CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita dizpéte, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione detkratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regel&secuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del észministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emaaz di detto decreto si
applichera l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale anttaddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevandd da responsabilita
l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quaoiggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanglesdccessivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lfesecuzione dei
lavori ed in relazione all’entita delle conseguemegate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultin@aze dei lavori o per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporalelageri, € applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell'importo contuatie (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell'l.V.A.).

La penale, con I'applicazione della stessa quotagmtuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in dasardo nellinizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un vezldilsospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissatdl'apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora esdguit

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle igogemporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anchepeito al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di wiiione € da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze inbelim

La misura complessiva della penale non potra supdra0% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltaditeisolvere il contratto in
danno dell'appaltatore.

Le penali sono prowvisoriamente contabilizzate ietrazione in
occasione del pagamento immediatamente succedsixarificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa esta dell’'appaltatore.

L'applicazione di penalitd non pregiudica il risanento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amminisibaez a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

ART. 17 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non puo essere ceduto a genallitd, ai sensi
dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazicmgpaltante si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei gmicinteressi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016

ART. 19 — RISOLUZIONE
La stazione appaltante ha facolta di risolvereiitcatto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/20X8nhé nelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore ldebri riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’imtpaza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell'appalto;
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b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solaliegnell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge spilvenzione degli
infortuni, ligiene, la salute e sicurezza sul lewoe le assicurazioni
obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motimoguesta fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimentolidgte massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenze giubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato wmtiin misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei teringirevisti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di gi6@n(sessanta) naturali
e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nebrmprogramma per fatti
imputabili all'appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipaziooessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiatiecontratto o allo scopo
dell'opera;

h) provvedimento del committente o del responsathlielavori, su proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, assdell'articolo 92 comma
1, lett. €) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requstr I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure s@nzatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pudabimministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art.e9dall'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto ristoo del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra,&atata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le mtdgreviste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tatetisarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del @itdrnel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. - 20 RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presenteatio in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs50/2016.

ART. 21 — SOSPENSIONE

La sospensione dei lavori & disciplinata dall'd@®7 del D.Lgs. n.
50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, dapsnsione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale tampuoel termine di
esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma detg@mte atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nellacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, ‘@gprbvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a ina@mienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordorat per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza inateria di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che kdfgtore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di formaezi delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Qiane dei Lavori o
espressamente approvati da questa;
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- il tempo necessario per l'esecuzione di provecauaipioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritamdadnsegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali trmversie tra I'appaltatore, i
fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nohé le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'appaltatore e il propgosonale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono glikeati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 5015, fino allemanazione di detto
decreto le attivita di controllo si esplicano sedmmuanto indicato dall'art. 101
del medesimo decreto, nonché in conformita allpadizioni di cui alla Parte |l,
Titolo IX capi |l e Il del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 23 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTID EL
PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far apphcategralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegatell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatriceede al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche ®@rmative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoroetla categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavor compresa l'iscrizione
dei lavoratori stessi alle casse edili della Pronindi Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento deiigoettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per Egnieni oggetto del contratto e
subordinato all'acquisizione della documentazionmicar di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tudenorme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assisialey assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normatigan particolare riguardo a
guanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lg2606

L'appaltatore é tenuto all'esatta osservanza tk tietleggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integratitérritoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, honché duailmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anchealpra non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura alled dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicaziarte 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cuidfzltatore sia una
cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondesea@ lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenzial@gsicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATOR E

Oltre a quanto previsto nel presente contrattotutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nelitdpto speciale d’appalto, in
particolare I'appaltatore assume tutti gli onesiempegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolaoeciale d'appalto.
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ART. 25 — OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DE |
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al preserdéo i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti adeogare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Cportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale3h del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compwitdo dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, ebegono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo goontare la risoluzione
0 decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto apblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dadpeltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relasamzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione dekptescontratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposiidi cui alla Parte VI —
Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.

Nellipotesi di accordo bonario art. 205 del D.L'58/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicatéadtidiolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ctmbtratto, comprese
qguelle conseguenti al mancato raggiungimento deiao bonario saranno
deferite alla cognizione della competente AutoBiarisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzioneualizjo arbitrale.

Il Foro competente é sin d'ora individuato in qoelil Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogentappbrto negoziale
tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le mornegislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubbli@gi materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto dé@sa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree ved?) Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 282007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione € dedotta nel ptes#to e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 delM. 145/2000,
'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via

, N .

[Eventuale L'appaltatore dichiara di avere eletto il propridomicilio a
[nel luogo nel quale ha sedéicia di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo stoddi un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta]

Ogni variazione del domicilio deve essere tempasiegnte comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenbreseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la solaeeimme del 1.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espresséenrichiamato l'art. 8 del
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D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo deati relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesepdi bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretialconsegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio (o del certifecdi regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Eur
piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, e gettp a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, puntoePPdP.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Ci@.quanto sia applicabile,
appaltatore, a mezzo del sopraindicato legalpresggntante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatéeneseguenti articoli: 9, 16,
17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto,hogt articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichidoaespressamente che la loro
accettazione €& resa materialmente mediante |'us@toscrizione digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, "Be “C"), letto,
approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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