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Prot. /
Manutenzione straordinaria della rete mista di Aurisina Bassa
Sistemazione dello scarico in dolina
CONTRATTO D’APPALTO
tra

la Societd ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. / KRASKI VODOVOD D.D., con sede
a Duino Aurisina / Devin Nabrezina (TS) in Aurisina Cave / NabreZina kamnolomi,
25/C, codice fiscale 00062810320, nel prosieguo denominata anche “Stazione
Appaltante”, rappresentata dal sig. .......... , nato a ... , codice fiscale
.................. , nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante

e
la Societa --------------- . con sede @ -------------- Codice fiscale ------------- , di
seguito indicata con “Impresa”, rappresentata dal sig. ------------- , hato a -------
——————————— il ------------- codice fiscale----------------------, che interviene in

nome e per conto dell'Impresa, nella sua qualita di Presidente del Consiglio
d'Amministrazione e legale rappresentante;
PREMESSO che con atto --------------- il Consiglio di Amministrazione della
Stazione appaltante approvava il progetto definitivo-esecutivo dd. 24/06/2015
redatto dal per.ind.ed. Renzo Zuliani e relativo ai lavori per manutenzione
straordinaria della rete mista di Aurisina Bassa - Sistemazione dello scarico in
dolina con il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta: € 100'551,04

(di cui € 4'336,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Somme a disposizione dell'Amministrazione: € 27'448,96

Totale generale progetto € 128’000,00

- che con il medesimo atto veniva designato a Responsabile del procedimento il



dipendente Sig.......cccoeveveriereenennn ;

- che in esito alla gara d'appalto esperita con procedura ristretta semplificata di

cui al Bando di gara e Lettera d'invito prot.......... dd. .. , i lavori in argomento
venivano affidati alla predetta Impresa per I'importo di Euro ... cosi
risultante a seguito del ribasso offerto nella misura del ......... % sullimporto a
base d‘appalto di Euro ............ oltre a Euro ............ non soggette a ribasso e

relative ad oneri per la sicurezza;
- che é stata acquisita agli atti la visura camerale rilascita dalla CCIAA di Trieste
in data .......... ;

- che I'Impresa ha costituito, in conformita all’art. 30 della legge regionale
14/2002 e s.m.i., fidejussione per un iMporto di .....ccccoceevriniinccicncriccne mediante
tutto cid premesso
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) La Stazione appaltante concede all'Impresa, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto dei lavori di: “Manutenzione straordinaria della rete
mista di Aurisina Bassa - Sistemazione dello scarico in dolina” da eseguirsi nel
Comune di Duino Aurisina / Devin Nabrezina (Trieste) come da progetto a firma
del per.ind.ed. Renzo Zuliani per l'importo di Euro 100.551,04 IVA esclusa.
L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto.

Art. 2) L'appalto si intende concesso e accettato "a corpo" sotto la piena
osservanza delle norme, patti e condizioni contenute nel capitolato generale, nel
capitolato speciale d'appalto, nel Piano di sicurezza e di coordinamento, nelle
tavole relative agli elaborati grafici progettati, che assieme all'elenco dei prezzi
unitari e del crono programma, fanno parte integrante del presente atto, anche

se non allegati allo stesso giusta facolta data dall'art. 26 della L.R. n® 14/2002; il



corrispettivo per i lavori concessi in appalto resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti
lavori.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
|'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 3) Il termine per ultimare i lavori in appalto nelle fasi come descritte
nel cronoprogramma, & pari a giorni 70 naturali consecutivi a decorrere dalla
data del verbale di consegna.

Il mancato rispetto dell'osservanza dei termini per portare |'opera alla sua
ultimazione, comportera a carico dell'Impresa l'irrogazione di una penale, per
ogni giorno di ritardo, dell’l per mille dell'lammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.

Art. 4) Le sospensioni dei lavori potranno essere accordate nei casi
previsti dalla normativa vigente.

Art. 5) Le spese del presente contratto, comprese le copie e la
registrazione dell'atto, sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice, cosi come le
spese di bollo necessarie per la tenuta della contabilita e del certificato di
regolare esecuzione.

Art. 6) All'Impresa verranno corrisposti gli acconti in base agli stati di
avanzamento dei lavori, ogniqualvolta questi raggiungano, al netto del ribasso
offerto e della ritenuta di garanzia, un importo netto di euro 30'000,00 (art.8.16
del cap. spec). Qualora i lavori vengano sospesi per un periodo superiore ai 30
giorni per cause non dipendenti o imputabili all'appaltatore, questi ha facolta di
chiedere la redazione di uno stato avanzamento lavori e I'emissione del

certificato di pagamento prescindendo dal minimo sopra indicato.



Art. 7) L'erogazione delle somme spettanti all'Impresa avverra mediante
I'accredito dell'importo risultante dal Certificato di pagamento, maggiorato
dell'lVA e previa presentazione della corrispondente fattura, esclusivamente
mediante bonifico bancario ai sensi della legge 13/08/2010 n° 136 ed allo scopo
si da atto, per le finalita derivanti dal presente contratto, che il conto corrente
bancario utilizzato dalla Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraski Vodovod D.D. &
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO / ZADRUZNA KRASKA BANKA
codice IBAN: IT47 D089 2836 4600 1000 0012 612 mentre il conto corrente
bancario utilizzato dall'impresa & ........cc.cvvvvvennnn.

Le parti contraenti, ciascuno per quanto di propria competenza,
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla sopra
richiamata legge 136/2010 intendendosi con questo applicabile anche la clausola
risolutoria del contratto nei casi di accertamento di transazioni finanziarie
riconducibili ai lavori, ai servizi o alle forniture oggetto del presente contratto,
eseguite anche dai subappaltatori o subcontraenti senza avvalersi di Istituti
bancari o della societa Poste Italiane S.p.A., fatti salvi i pagamenti di spese
giornaliere entro il limite di € 500 e pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici
servizi, ovvero quelli riguardanti tributi che possono essere eseguiti con forme
diverse dal bonifico bancario e/o postale, escluso I'utilizzo del contante e con
I'obbligo della documentazione della spesa.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare,
verra effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per
I'esecuzione dei lavori & pagato previa garanzia fidejussoria, quale rata di saldo,
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono



presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
Art. 9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o

previsti negli atti da questo richiamati, I'Impresa ha prestato apposita garanzia

................ pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la Societa appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10) L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

Art. 11) Il certificato di regolare esecuzione verra emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato da
parte della Stazione appaltante.

Art. 12) Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle
disposizioni legislative in materia, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni

e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.



La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori.
Art. 13) Le controversie, per le quali non si € pervenuto alla definizione in
via amministrativa tramite accordo bonario, saranno deferite ad un collegio
arbitrale.
Art. 12) Poiché i corrispettivi del presente appalto sono assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, si chiede la registrazione a tariffa fissa ai sensi
dell'art. 40 del DPR 131/1986.
Letto, confermato e sottoscritto:
Aurisina,

p. LA STAZIONE APPALTANTE: p. LIMPRESA:



