


Prot.    / 

Manutenzione straordinaria della rete mista di Aurisina Bassa 

Sistemazione dello scarico in dolina  

CONTRATTO D’APPALTO 

tra 

la Società ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. / KRAŠKI VODOVOD D.D., con sede 

a Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS) in Aurisina Cave / Nabrežina kamnolomi, 

25/C, codice fiscale 00062810320, nel prosieguo denominata anche “Stazione 

Appaltante”, rappresentata dal sig. …………, nato a ……….., codice fiscale 

………………, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

legale rappresentante  

e 

la Società ---------------. con sede a -------------- Codice fiscale -------------, di 

seguito indicata con “Impresa”, rappresentata dal sig. -------------, nato a -------

----------- il ------------- codice fiscale----------------------, che interviene in 

nome e per conto dell’Impresa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione e legale rappresentante; 

PREMESSO che con atto --------------- il Consiglio di Amministrazione della 

Stazione appaltante approvava il progetto definitivo-esecutivo dd. 24/06/2015 

redatto dal per.ind.ed. Renzo Zuliani e relativo ai lavori per manutenzione 

straordinaria della rete mista di Aurisina Bassa - Sistemazione dello scarico in 

dolina con il seguente quadro economico: 

 Importo lavori a base d'asta:    €  100'551,04 

 (di cui € 4’336,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione:  €    27'448,96 

 Totale generale progetto    €  128’000,00 

- che con il medesimo atto veniva designato a Responsabile del procedimento il 



dipendente sig………………………….; 

- che in esito alla gara d'appalto esperita con procedura ristretta semplificata di 

cui al Bando di gara e Lettera d'invito prot………. dd. …………., i lavori in argomento 

venivano affidati alla predetta Impresa per l'importo di Euro …………… così 

risultante a seguito del ribasso offerto nella misura del ………% sull’importo a 

base d’appalto di Euro …………. oltre a Euro ………….. non soggette a ribasso e 

relative ad oneri per la sicurezza;  

- che è stata acquisita agli atti la visura camerale rilascita dalla CCIAA di Trieste 

in data ..........; 

- che l’Impresa ha costituito, in conformità all’art. 30 della legge regionale 

14/2002 e s.m.i., fidejussione per un importo di ………………………………… mediante 

…………………………………… 

tutto ciò premesso 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art.   1) La Stazione appaltante concede all’Impresa, che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto dei lavori di: “Manutenzione straordinaria della rete 

mista di Aurisina Bassa - Sistemazione dello scarico in dolina” da eseguirsi nel 

Comune di Duino Aurisina / Devin Nabrežina (Trieste) come da progetto a firma 

del per.ind.ed. Renzo Zuliani per l'importo di Euro 100.551,04 IVA esclusa. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto. 

Art.   2) L'appalto si intende concesso e accettato "a corpo" sotto la piena 

osservanza delle norme, patti e condizioni contenute nel capitolato generale, nel 

capitolato speciale d'appalto, nel Piano di sicurezza e di coordinamento, nelle 

tavole relative agli elaborati grafici progettati, che assieme all'elenco dei prezzi 

unitari e del crono programma, fanno parte integrante del presente atto, anche 

se non allegati allo stesso giusta facoltà data dall'art. 26 della L.R. n° 14/2002; il 



corrispettivo per i lavori concessi in appalto resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 

lavori. 

 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Art.   3) Il termine per ultimare i lavori in appalto nelle fasi come descritte 

nel cronoprogramma, è pari a giorni 70 naturali consecutivi a decorrere dalla 

data del verbale di consegna. 

 Il mancato rispetto dell'osservanza dei termini per portare l'opera alla sua 

ultimazione, comporterà a carico dell'Impresa l'irrogazione di una penale, per 

ogni giorno di ritardo, dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante. 

Art.   4) Le sospensioni dei lavori potranno essere accordate nei casi 

previsti dalla normativa vigente. 

Art.   5) Le spese del presente contratto, comprese le copie e la 

registrazione dell'atto, sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice, così come le 

spese di bollo necessarie per la tenuta della contabilità e del certificato di 

regolare esecuzione. 

Art.   6) All'Impresa verranno corrisposti gli acconti in base agli stati di 

avanzamento dei lavori, ogniqualvolta questi raggiungano, al netto del ribasso 

offerto e della ritenuta di garanzia, un importo netto di euro 30'000,00 (art.8.16 

del cap. spec). Qualora i lavori vengano sospesi per un periodo superiore ai 30 

giorni per cause non dipendenti o imputabili all'appaltatore, questi ha facoltà di 

chiedere la redazione di uno stato avanzamento lavori e l'emissione del 

certificato di pagamento prescindendo dal minimo sopra indicato. 



Art.   7) L'erogazione delle somme spettanti all'Impresa avverrà mediante 

l'accredito dell'importo risultante dal Certificato di pagamento, maggiorato 

dell'IVA e previa presentazione della corrispondente fattura, esclusivamente 

mediante bonifico bancario ai sensi della legge 13/08/2010 n° 136 ed allo scopo 

si da atto, per le finalità derivanti dal presente contratto, che il conto corrente 

bancario utilizzato dalla Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški Vodovod D.D. è 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO / ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 

codice IBAN: IT47 D089 2836 4600 1000 0012 612 mentre il conto corrente 

bancario utilizzato dall'impresa è ........................ 

 Le parti contraenti, ciascuno per quanto di propria competenza, 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra 

richiamata legge 136/2010 intendendosi con questo applicabile anche la clausola 

risolutoria del contratto nei casi di accertamento di transazioni finanziarie 

riconducibili ai lavori, ai servizi o alle forniture oggetto del presente contratto, 

eseguite anche dai subappaltatori o subcontraenti senza avvalersi di Istituti 

bancari o della società Poste Italiane S.p.A., fatti salvi i pagamenti di spese 

giornaliere entro il limite di € 500 e pagamenti in favore di enti previdenziali, 

assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici 

servizi, ovvero quelli riguardanti tributi che possono essere eseguiti con forme 

diverse dal bonifico bancario e/o postale, escluso l'utilizzo del contante e con 

l'obbligo della documentazione della spesa. 

 Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, 

verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 

 Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per 

l'esecuzione dei lavori è pagato previa garanzia fidejussoria, quale rata di saldo, 

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo. 

 Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono 



presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 

comma, del codice civile. 

Art.   9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero ......... in 

data ........ , rilasciata dalla società ........ agenzia di ............. per l'importo di 

…………….pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto. 

 La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la Società appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

 La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 10) L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

Art. 11) Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi 

dall'ultimazione dei lavori. 

 L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui 

al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato da 

parte della Stazione appaltante. 

Art. 12) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

 Previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle 

disposizioni legislative in materia, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 



 La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

Art. 13) Le controversie, per le quali non si è pervenuto alla definizione in 

via amministrativa tramite accordo bonario, saranno deferite ad un collegio 

arbitrale. 

Art.  12) Poiché i corrispettivi del presente appalto sono assoggettati 

all'imposta sul valore aggiunto, si chiede la registrazione a tariffa fissa ai sensi 

dell'art. 40 del DPR 131/1986. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Aurisina,   . 

p. LA STAZIONE APPALTANTE: p. L’IMPRESA: 


