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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo
10.4.AB1.01 la planimetria allegata al Piano per la sicurezza o secondo le

indicazioni date dalla Direzione dei Lavori, per consentire la
realizzazione delle opere di progetto, compreso il
tracciamento dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti,
sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico partenti dai
pozzetti esistenti ri cadenti nell'area, rimozioni e recupero di
chiusini metallici, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche ed indennità di discarica.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
viabilità comunale e provinciale 158,00 1,60 252,80
nuovo allaccio su viabilità comunale 3,50 1,60 5,60
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 1,50 2,25

SOMMANO m² 260,65 2,02 526,51

2 Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi
12.8.BS1.02 spessore con segatrice da pavimento, compresa rimozione e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubbliche
discariche con relativa indennità.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
viabilità comunale e provinciale 158,00 0,80 126,40
nuovo allaccio su viabilità comunale 3,50 0,80 2,80
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 0,80 1,20

SOMMANO m² 130,40 15,90 2´073,36

3 Realizzazione di scavo in sede stradale delle dimensioni
10.1 indicative di 1,00 ml x 1,00 x 1,00 ml di profondità, da

realizzarsi alla base del muro di contenimento in pietra,
finalizzato all'eliminazione dell'esistente saracinesca interrata
non più utilizzabile. Sono compresi gli oneri per l'asporto dei
conci necessari, la puntellazione della muratura e dei relativi
conci in pietra, asporto del materiale di risulta, il
ritombamento dello scavo e ripristino stradale con binder e
manto di finitura a conclusione delle operazioni di lievo
della saracinesca a cura della stazione appaltante, con
proprio personale E' compreso altresì il ripristino della
muratura in pietra mediante riposa dei conci in pietra
recuperati.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
muro sotto parcehggio Municipio 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´450,00 1´450,00

4 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
11.7.CP1.01. terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti
A di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia

tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche
in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate
a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di
risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´049,87

dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a
20 cm)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
viabilità comunale e provinciale 158,00 0,50 0,50 39,50
nuovo allaccio su viabilità comunale 3,50 0,50 0,40 0,70
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 1,50 0,40 0,90
maggior scavo per pozzetti sulla viabilità 4,00 1,20 0,30 0,50 0,72
particolare 5 2,00 2,00 2,00 0,20 1,60
particolare 6 1,50 1,50 0,50 1,13

SOMMANO m³ 44,55 13,81 615,24

5 Esecuzione di scavo di fondazione in terreno roccioso duro
11.7.CP1.03. asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
A provenienza ed entità, per la formazione di fondazione di

opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto
al piano di sbancamento, da eseguirsi con particolari
attrezzature per la demolizione (perforatori, martelloni,
esplosivi) compresa la scarifica e demolizione di massicciate
e pavimentazioni esistenti, lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, la
formazione di gradonate, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito
del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
viabilità comunale e provinciale 158,00 0,50 0,60 47,40
nuovo allaccio su viabilità comunale 3,50 0,50 0,70 1,23
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 1,50 1,00 2,25
maggior scavo per pozzetti sulla viabilità 4,00 1,20 0,30 0,60 0,86
particolare 5 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00
particolare 6 1,50 1,50 1,50 3,38

SOMMANO m³ 63,12 37,53 2´368,89

6 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
11.8.CP1.13 cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo

di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
fino a una distanza di 15 km.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
scavo in sezione di qualsiasi natura 44,55
scavo in sezione di terreno roccioso duro 63,12

SOMMANO m³ 107,67 24,24 2´609,92

7 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a
16.5.EQ4.01. resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di
A fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di

collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento
CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con
dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e
profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o
lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su
betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30
Rck30-XC1-S4
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
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R I P O R T O 9´643,92

pozzetto particolare 1 *(lung.=(,65*,45*,10)-(0,10*0,10*
0,10)) 0,03 0,03
pozzetti particolare 2 *(lung.=(,75*,75*,10)-(0,10*0,10*
0,10)) 2,00 0,06 0,12
pozzetti particolare 3 *(lung.=(,65*,45*,10)-(0,10*0,10*
0,10)) 0,03 0,03
pozzetti particolare 5 *(lung.=(,75*,75*,10)-(0,10*0,10*
0,10)) 4,00 0,06 0,24
pozzetti particolare 6 *(lung.=(,75*,75*,10)-(0,10*0,10*
0,10)) 0,06 0,06

SOMMANO m³ 0,48 235,98 113,27

8 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza
20.3.DH2.01. migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a
A norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o

tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi
tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di
progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali
saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex
Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
pozzetto particolare 1 4,00 0,60 0,89 2,14
pozzetto particolare 1 6,00 0,40 0,89 2,14
pozzetti particolare 2 12,00 0,70 0,89 7,48
pozzetti particolare 3 4,00 0,60 0,89 2,14
pozzetti particolare 3 6,00 0,40 0,89 2,14
pozzetti particolare 5 *(par.ug.=4*4*2) 32,00 0,70 0,89 19,94
pozzetti particolare 6 8,00 0,70 0,89 4,98

SOMMANO kg 40,96 1,90 77,82

9 Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni
25.2.FG2.01. pieni in cotto fatti a mano, da 12x25x5,5 cm circa, per
A finiture di teste, formazione di pilastrini, setti murari,

riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle
murature, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica
dosate a 350 kg per m³ di inerte, ad uno o più fronti, retta o
anche curva, a qualsiasi altezza e profondità, di spessore
superiore ad una testa, compreso il lavoro per le
ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci,
voltini, parapetti, vani porta, riseghe entro e fuori terra,
configurazione a scarpa eventuale, ecc. Il grado e la tecnica
delle malte di finitura in raccordo con i mattoni pieni; la
cromia finale verrà modificata mediante l'utilizzo di polveri
di marmo e la granulometria degli inerti sarà a scelta sulla
base di opportuna campionatura preventiva, in opera
compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido,
blocchi calandrature ed i ponteggi. Murature da intonacare
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
pozzetto particolare 1 *(lung.=,64+,20) 2,00 0,84 0,12 0,85 0,17
pozzetto particolare 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 0,12 0,85 0,27
pozzetto particolare 3 *(lung.=,64+,20) 2,00 0,84 0,12 0,85 0,17
pozzetto particolare 5 *(lung.=,64+,20) 8,00 0,84 0,12 0,85 0,69
pozzetto particolare 6 *(lung.=,64+,20) 2,00 0,84 0,12 0,85 0,17

SOMMANO m³ 1,47 840,75 1´235,90

10 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldato, spessori
51.1.IH2.20. conformi alla Norma UNI 6363, Serie B, estremità lisce,
A smussate o a bicchiere, rivestimento esterno in polietilene

triplo strato secondo UNI 9099-R3R, rivestimento interno
con resine epossidiche senza solventi, spessore minimo 250
µm, idoneo al contatto con liquidi alimentari secondo

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso S.p.a./Kraški Vodovod D.D.
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R I P O R T O 11´070,91

Circolare 102 del Ministero Sanità e D.M. 21/03/73,
completo di raccordi normali e speciali, flange, nastro
segnatubo.Il prezzo comprende le saldaturecianfrinature, gli
eventuali tagli ed il ripristino del rivestimento esterno in
corrispondenza delle saldatura mediante guaine termo
resistenti per una lugnhezza di almeno 25 cm per parte, posa
della pezza di chiusura. Esclusioni: scavo, letto di posa in
sabbia, rinterro. DN 80
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
tubazione 155,50

SOMMANO m 155,50 56,61 8´802,86

11 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato saldato
51.1.IH2.30. Fretz-Moon UNI 8863-W, serie leggera, zincatura secondo
F Norma UNI EN 10240 A.1, estremità filettate, rivestimento

esterno in polietilene doppio strato secondo UNI 9099-R2R,
completo di manicotti, raccordi normali e speciali filettati,
nastro per il ripristino del rivestimento in polietilene, nastro
segnatubo. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia,
rinterro. Diam. 2"
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
allacciamento particolare 2 4,40 4,40
allacciamento particolare 5 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 6,40 44,35 283,84

12 Fornitura e posa in opera di valvola di presa a "T" in ghisa
51.6 filettata da 2'' con otturatore a cono, corpo e cappello in

ghisa GG 25 con rivestimento epossidico, gambo e
otturatore in ottone, sede di chiusura con boccole in ottone,
viti di unione cappello-corpo valvola in acciaio inox AISI
304, guarnizioni in elastomero atossico NpR conforme a
D.M. 174 del 06.04.2004, compreso collare di presa a staffa
inox con sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento
epossidico, presa filettata, bulloni e staffa di serraggio in
acciaio inox AISI 304, guarnizioni in elastomero atossico
NpR conforme a D.M. 174 del 06.04.2004, tubi e raccordi
di collegamento e quant'altro necessario a dare l'opera
completa. Per pressione d'esercizio 16 bar.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
allacciamento particolare 2 1,00
allacciamento particolare 5 2,00

SOMMANO a corpo 3,00 220,00 660,00

13 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo
51.4.QH1.01. ovale flangiate, aventi corpo in ghisa sferoidale EN GS
D 400.15, albero in acciaio inox AISI 420, guarnizioni in

gomma, temperatura massima di esercizio 70 °C, massima
pressione di esercizio 1,6 MPa, comprese controflange in
acciaio inox, bulloni in acciaio inox, guarnizioni e materiale
di consumo. DN 80
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 369,50 369,50

14 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo
51.4.QH1.01. ovale flangiate, aventi corpo in ghisa sferoidale EN GS
B 400.15, albero in acciaio inox AISI 420, guarnizioni in

gomma, temperatura massima di esercizio 70 °C, massima
pressione di esercizio 1,6 MPa, comprese controflange in

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso S.p.a./Kraški Vodovod D.D.
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R I P O R T O 21´187,11

acciaio inox, bulloni in acciaio inox, guarnizioni e materiale
di consumo. DN 50
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 246,00 246,00

15 Fornitura e posa in opera di flangia cieca DN 80, PN 16, da
51.5 fissare su controflangia a saldare su tubo DN 80 in acciaio e

collegamento mediante l'uso di pezzi speciali della tubazione
in acciaio DN 80 con la tubazione in acciaio DN 50. Sono
compresi gli oneri per la fornitura e posa della controflangia,
delle guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato, pezzi a "T" e
curve di collegamento delle tubazioni, materiale di consumo
e quant'altro necessario a dare l'opoera completa; scavi
esclusi.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
collegamento con la tubazione esistente 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 340,00 340,00

16 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini)
50.5.GH1.01. in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
C 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di

forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in
opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di
costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare: - la classe di
appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta
produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del
dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la
messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote
indicate nel progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di
cemento. Classe D 400, personalizzati (Acquedotto del
Carso)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
chiusini rotondi 3,00 10,00 30,00
chiusini n° 1 2,00 26,00 52,00
chiusini n° 6 4,00 55,00 220,00

SOMMANO kg 302,00 3,03 915,06

17 Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei
11.8.CP1.04 rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per

impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di
sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e
la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
viabilità comunale e provinciale 158,00 0,50 0,55 43,45
nuovo allacciamento su viabilità comunale 3,50 0,50 0,55 0,96
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 1,50 0,55 1,24
pozzetti su viabilità 4,00 0,75 0,75 0,50 -1,13
particolare 5 2,00 2,00 2,00 0,50 4,00
particolare 5 2,00 0,75 0,75 0,50 -0,56
particolare 6 1,50 1,50 0,50 1,13
particolare 6 0,75 0,75 0,50 -0,28

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso S.p.a./Kraški Vodovod D.D.
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R I P O R T O 48,81 22´688,17

Sommano positivi m³ 50,78
Sommano negativi m³ -1,97

SOMMANO m³ 48,81 27,51 1´342,76

18 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa
12.1.CP1.01. in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da
A ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di

prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione
per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei
cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento del costipamento
prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità
massima AASHTO
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
viabilità comunale e provinciale 158,00 0,50 0,45 35,55
nuovo allacciamento su viabilità comunale 3,50 0,50 0,45 0,79
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 1,50 0,45 1,01
maggior scavo per pozzetti 4,00 1,20 0,30 1,00 1,44
parte viabilità provinciale 5,00 0,50 0,45 -1,13
pozzetti su viabilità 4,00 0,75 0,75 0,45 1,01
particolare 5 2,00 2,00 2,00 0,70 5,60
particolare 5 2,00 0,75 0,75 0,70 -0,79
particolare 6 1,50 1,50 1,50 3,38
particolare 6 0,75 0,75 1,50 -0,84

Sommano positivi m³ 48,78
Sommano negativi m³ -2,76

SOMMANO m³ 46,02 28,44 1´308,81

19 Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare
12.1.CP1.02 vagliato proveniente da cave, cementato con cemento CEM I

32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di
appropriata granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,
trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura, la
compattazione.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione
parte viabilità provinciale 5,00 0,50 0,45 1,13

SOMMANO m³ 1,13 48,06 54,31

20 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
12.3.YS5.01. di tipo semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e
D pietrischetto ottenuta per frantumazione, con granulometria

0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con
bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore
al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C
anche in più strati, compreso pulizia del piano di posa, la
fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m²,
l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati successivi, la compattazione con
rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la
formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti
( caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito
compattato 12 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso S.p.a./Kraški Vodovod D.D.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´394,05

viabilità comunale e provinciale 158,00 0,80 126,40
nuovo allacciamento su viabilità comunale 3,50 0,80 2,80
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 1,50 2,25

SOMMANO m² 131,45 21,60 2´839,32

21 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in
12.8.BS1.03. conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su
A impalcati di opere d'arte, compreso il carico,

l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
viabilità comunale e provinciale 158,00 2,00 316,00
nuovo allacciamento su viabilità comunale 3,50 2,00 7,00
scavo per l'inserimento del tubo PE 40 nell'esistente condotta 1,50 1,50 2,25

SOMMANO m² 325,25 3,47 1´128,62

22 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
12.4.YS5.01. di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e
B pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in

idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non
superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del
piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i
raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette,
ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
come fresatura 325,25

SOMMANO m² 325,25 8,74 2´842,69

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´204,68

T O T A L E   euro 32´204,68

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 32´204,68 100,00

C:000 <nessuna> euro 32´204,68 100,00

C:000.001      demolizioni, scavi e rinterri (OG6)  euro 11´823,29 36,71
C:000.002      tubazioni, apparecchi di intercettazione e manufatti (OG6)  euro 13´570,76 42,14
C:000.003      ripristino in conglomerato bituminoso (OG3)  euro 6´810,63 21,15

TOTALE  euro 32´204,68 100,00

-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 6´810,63
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 25´394,05

TOTALE euro 32´204,68

     Data, 20/07/2015

Il Tecnico
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INCIDENZA DELLA SICUREZZA DIRETTA 

SUI PREZZI D’ELENCO/COMPUTO 



Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Realizzazione di scavo in sede stradale delle dimensioni indicative di 1,00 ml
10.1 x 1,00 x 1,00 ml di profondità, da realizzarsi alla base del muro di

contenimento in pietra, finalizzato all'eliminazione dell'esistente saracinesca
interrata non più utilizzabile. Sono compresi gli oneri per l'asporto dei conci
necessari, la puntellazione della muratura e dei relativi conci in pietra, asporto
del materiale di risulta, il ritombamento dello scavo e ripristino stradale con
binder e manto di finitura a conclusione delle operazioni di lievo della
saracinesca a cura della stazione appaltante, con proprio personale E'
compreso altresì il ripristino della muratura in pietra mediante riposa dei
conci in pietra recuperati.

SOMMANO a corpo 1,00 1´450,00 1´450,00 29,00 2,00

2 Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria
10.4.AB1.01 allegata al Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date dalla

Direzione dei Lavori, per consentire la realizzazione delle opere di progetto,
compreso il tracciamento dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti,
sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico partenti dai pozzetti esistenti ri
cadenti nell'area, rimozioni e recupero di chiusini metallici, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche ed indennità di discarica.

SOMMANO m² 260,65 2,02 526,51 0,00

3 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
11.7.CP1.01. natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad
A esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,

anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la
formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per
la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al
piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e
il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e
compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego
del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m³ 44,55 13,81 615,24 6,15 1,00

4 Esecuzione di scavo di fondazione in terreno roccioso duro asciutto o
11.7.CP1.03. bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la
A formazione di fondazione di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per

la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al
piano di sbancamento, da eseguirsi con particolari attrezzature per la
demolizione (perforatori, martelloni, esplosivi) compresa la scarifica e
demolizione di massicciate e pavimentazioni esistenti, lo sterro di arbusti e
ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, la formazione
di gradonate, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e
ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m³ 63,12 37,53 2´368,89 23,69 1,00

5 Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
11.8.CP1.04 ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante

fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il
costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.

SOMMANO m³ 48,81 27,51 1´342,76 13,43 1,00

6 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla
11.8.CP1.13 discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni

onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto
all'impianto, fino a una distanza di 15 km.

SOMMANO m³ 107,67 24,24 2´609,92 0,00

7 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
12.1.CP1.01. materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato
A arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e

sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso S.p.a./Kraški Vodovod D.D.

A   R I P O R T A R E 8´913,32 72,27



Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´913,32 72,27

piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei
cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95%
della densità massima AASHTO

SOMMANO m³ 46,02 28,44 1´308,81 26,18 2,00

8 Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato
12.1.CP1.02 proveniente da cave, cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100

kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e
cemento) di appropriata granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a
piè d'opera, la stesura, la compattazione.

SOMMANO m³ 1,13 48,06 54,31 1,09 2,00

9 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto
12.3.YS5.01. per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per
D frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei

impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al
4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costipata non superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a
temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati, compreso pulizia del
piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di
bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati
successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed
avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti
( caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 12 cm

SOMMANO m² 131,45 21,60 2´839,32 28,39 1,00

10 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
12.4.YS5.01. (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
B confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed

in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine
vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del
piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione
bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati
rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 3 cm

SOMMANO m² 325,25 8,74 2´842,69 28,43 1,00

11 Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con
12.8.BS1.02 segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del

materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.
SOMMANO m² 130,40 15,90 2´073,36 20,73 1,00

12 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
12.8.BS1.03. bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte,
A compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in

pubbliche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm
SOMMANO m² 325,25 3,47 1´128,62 11,29 1,00

13 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita
16.5.EQ4.01. (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti,
A cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM I

32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5
mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di
progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e
profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio
impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico,
con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30
Rck30-XC1-S4

SOMMANO m³ 0,48 235,98 113,27 2,27 2,00

14 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per
20.3.DH2.01. cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro,
A reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi

tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto,
assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso S.p.a./Kraški Vodovod D.D.

A   R I P O R T A R E 19´273,70 190,65



Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 19´273,70 190,65

sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi
opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B
44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

SOMMANO kg 40,96 1,90 77,82 1,56 2,00

15 Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni pieni in cotto fatti a
25.2.FG2.01. mano, da 12x25x5,5 cm circa, per finiture di teste, formazione di pilastrini,
A setti murari, riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle

murature, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per
m³ di inerte, ad uno o più fronti, retta o anche curva, a qualsiasi altezza e
profondità, di spessore superiore ad una testa, compreso il lavoro per le
ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltini, parapetti,
vani porta, riseghe entro e fuori terra, configurazione a scarpa eventuale, ecc.
Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i mattoni pieni; la
cromia finale verrà modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la
granulometria degli inerti sarà a scelta sulla base di opportuna campionatura
preventiva, in opera compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido,
blocchi calandrature ed i ponteggi. Murature da intonacare

SOMMANO m³ 1,47 840,75 1´235,90 24,72 2,00

16 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
50.5.GH1.01. sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di
C certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti

in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento
e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia
per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le
marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare: -
la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 -
C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale
indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia -
dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa
in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa
preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e
boiacca di cemento. Classe D 400, personalizzati (Acquedotto del Carso)

SOMMANO kg 302,00 3,03 915,06 9,15 1,00

17 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldato, spessori conformi alla
51.1.IH2.20. Norma UNI 6363, Serie B, estremità lisce, smussate o a bicchiere,
A rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo UNI 9099-R3R,

rivestimento interno con resine epossidiche senza solventi, spessore minimo
250 µm, idoneo al contatto con liquidi alimentari secondo Circolare 102 del
Ministero Sanità e D.M. 21/03/73, completo di raccordi normali e speciali,
flange, nastro segnatubo.Il prezzo comprende le saldaturecianfrinature, gli
eventuali tagli ed il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza delle
saldatura mediante guaine termo resistenti per una lugnhezza di almeno 25
cm per parte, posa della pezza di chiusura. Esclusioni: scavo, letto di posa in
sabbia, rinterro. DN 80

SOMMANO m 155,50 56,61 8´802,86 88,03 1,00

18 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato saldato Fretz-Moon UNI
51.1.IH2.30. 8863-W, serie leggera, zincatura secondo Norma UNI EN 10240 A.1,
F estremità filettate, rivestimento esterno in polietilene doppio strato secondo

UNI 9099-R2R, completo di manicotti, raccordi normali e speciali filettati,
nastro per il ripristino del rivestimento in polietilene, nastro segnatubo.
Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. Diam. 2"

SOMMANO m 6,40 44,35 283,84 2,84 1,00

19 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo ovale flangiate,
51.4.QH1.01. aventi corpo in ghisa sferoidale EN GS 400.15, albero in acciaio inox AISI
B 420, guarnizioni in gomma, temperatura massima di esercizio 70 °C,

massima pressione di esercizio 1,6 MPa, comprese controflange in acciaio
inox, bulloni in acciaio inox, guarnizioni e materiale di consumo. DN 50

SOMMANO cad 1,00 246,00 246,00 2,46 1,00

20 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo ovale flangiate,
51.4.QH1.01. aventi corpo in ghisa sferoidale EN GS 400.15, albero in acciaio inox AISI
D 420, guarnizioni in gomma, temperatura massima di esercizio 70 °C,

massima pressione di esercizio 1,6 MPa, comprese controflange in acciaio
inox, bulloni in acciaio inox, guarnizioni e materiale di consumo. DN 80

SOMMANO cad 1,00 369,50 369,50 3,70 1,00

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso S.p.a./Kraški Vodovod D.D.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´204,68 323,11

21 Fornitura e posa in opera di flangia cieca DN 80, PN 16, da fissare su
51.5 controflangia a saldare su tubo DN 80 in acciaio e collegamento mediante

l'uso di pezzi speciali della tubazione  in acciaio DN 80 con la tubazione in
acciaio DN 50. Sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della
controflangia, delle guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato, pezzi a "T" e
curve di collegamento delle tubazioni, materiale di consumo e quant'altro
necessario a dare l'opoera completa; scavi esclusi.

SOMMANO a corpo 1,00 340,00 340,00 3,40 1,00

22 Fornitura e posa in opera di valvola di presa a "T" in ghisa filettata da 2'' con
51.6 otturatore a cono, corpo e cappello in ghisa GG 25 con rivestimento

epossidico, gambo e otturatore in ottone, sede di chiusura con boccole in
ottone, viti di unione cappello-corpo valvola in acciaio inox AISI 304,
guarnizioni in elastomero atossico NpR conforme a D.M. 174 del
06.04.2004, compreso collare di presa a staffa inox con sella in ghisa
sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico, presa filettata, bulloni e staffa
di serraggio in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in elastomero atossico NpR
conforme a D.M. 174 del 06.04.2004, tubi e raccordi di collegamento e
quant'altro necessario a dare l'opera completa. Per pressione d'esercizio 16
bar.

SOMMANO a corpo 3,00 220,00 660,00 6,60 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´204,68 333,11 1,03

T O T A L E   euro 32´204,68 333,11 1,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 32´204,68 333,11 1,03

C:000 <nessuna> euro 32´204,68 333,11 1,03

C:000.001      demolizioni, scavi e rinterri euro 11´823,29 120,27 1,02
C:000.002      tubazioni, apparecchi di intercettazione e manufatti euro 13´570,76 144,73 1,07
C:000.003      ripristino in conglomerato bituminoso euro 6´810,63 68,11 1,00

TOTALE  euro 32´204,68 333,11 1,03

     Data, 20/07/2015

Il Tecnico
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