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RELAZIONE DESCRITTIVA

Nell’ambito delle opere previste dal piano denominato “Risorse idriche per uso agricolo
nella provincia di Trieste. Interventi di potenziamento e/o estensione” rientra anche 1’intervento
volto al potenziamento del tratto di rete in localita Col, comune di Monrupino, non piu idoneo per
collocazione e finalita.

Il presente progetto comprende le opere necessarie alla realizzazione del nuovo tratto di
condotta sulla strada comunale p.c.n. 2164/11 e 1164/36, che consentira di dismettere parte
dell’esistente condotta DN125, di vetusta costruzione e di posizionare una nuova condotta DN80
sulla strada pubblica.

L esistente condotta segue un tracciato che attraversa le proprieta patrimoniali del comune e
raggiunge la viabilita pubblica a valle della sede municipale con un percorso non ben definito e con
elevata profondita di interramento della tubazione nella parte finale piu vicina al municipio il che
rende complesso e dispendioso qualsiasi intervento manutentivo soprattutto se da effettuarsi con
carattere d’urgenza. Dal citato tronco, in posizioni non ben individuabile si staccano gli allacci
d’utenza a servizio della scuola materna ed elementare che verranno riposizionati ed implementati
con il campo contatore in modo da servire i due edifici.

Il nuovo tronco intercettera 1’esistente condotta nel punto di attraversamento della viabilita
comunale e con percorso retto su strada comunale si colleghera, sulla strada provinciale, alla
condotta DN50 eliminando il vecchio anello con percorso su suolo comunale, il vecchio percorso
rimarra utilizzato solo per alimentare i tre citati immobili.

Alla zona dei lavori si accede attraverso la viabilita provinciale che si collega direttamente
con la strada comunale. Su ambedue le strade e presente la rete interrata del gas, individuata
graficamente sugli elaborati grafici, ma la cui posizione precisa e la profondita di posa e da
verificare preventivamente all’avvio dei lavori con ’ente gestore della rete.

Il progetto prevede le seguenti principali opere:

e La posa della nuova condotta in acciaio su percorso stradale per una lunghezza di
ml.155.50,

e La realizzazione di n.2 saracinesche di intercettazione per la settorizzazione della
rete con i relativi vani di contenimento e chiusini in ghisa,

e La realizzazione di quattro campi contatore per gli allacciamenti d’utenza, completi
di valvole a “T”, vano e chiusini in ghisa nonché la sostituzione di una saracinesca a
ridosso del muro di contenimento del parcheggio del municipio, con una flangia
cieca,

o la realizzazione degli scavi, dei tombamenti, dei ripristini e I’asporto dei materiali a
discarica.

e La stesa del manto d’usura ¢ la pulizia della viabilita con sgombero cantiere.
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Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

relazione generale con quadro economico

elenco prezzi unitari

computo metrico estimativo

capitolato speciale d’appalto

schema di contratto

quadro di incidenza della manodopera

cronoprogramma

tav.1 planimetria generale-schemi costruttivi elementi di regolazione e distribuzione.

La durata prevista dei lavori e pari a 25 giorni naturali e consecutiva decorrenti dalla data di

consegna.

I prezzi d’elenco, in quanto applicabili, sono stati desunti dal Prezziario Regionale FVG
dell’anno 2013.
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QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori
Importo dei lavori per la sicurezza (diretti)

Importo dei lavori per la sicurezza (speciali)

Importo totale dei lavori

Somma a disposizione dell’Amministrazione

Spese tecniche € 4'646,87
Imprevisti ed arrotondamenti € 33,89
Importo somme a disposizione € 4'680,76

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
IVA 10 % di A.) € 334192
IVA 22 % di b.1) € 1'022,31
Totale IVA €  4'364,23

IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA

31'871,57
333,11

1'214,56

a jah

33'419,24

4'680,76

38'100,00

4'364,23

42'464,23



