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l. OGGETTO
Le presenti Norme tecniche hanno per oggetto i rapporti tra Comune di Trieste, di seguito nominato

“Comune”, e AC.E.GAS. S.p.A, di seguito nominata “ACEGAS”, in tema di manomissioni del suolo pubblico per
posa di nuove condutture acqua, elettricita, gas e servizi a rete in genere nonché per le riparazioni e/o
integrazioni degli stessi come previsto dall’art. 14 del D.Igs. n. 285 dd. 30.04.1992 (Codice della Strada) nonché
per interventi coordinati in sede stradale.

2. PRONTO INTERVENTO
Dovra essere comunicata al Comune I'organizzazione del sistema di pronto intervento ed ogni sua successiva

variazione, fornendo i nominativi ed i recapiti telefonici dei responsabili.

3. MODALITA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

3.1 AUTORIZZAZIONI PER OPERE NUOVE:

Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico e delle modifiche della viabilita relative ad opere nuove
verranno rilasciate, normalmente, in due separati momenti:

3.1.1

In sede di progetto sara presentato dal’ACEGAS, sulla base di una propria proposta corredata di elaborati
grafici in adeguata scala, con lindicazione di tutte le opere, compresi gli allacciamenti e derivazioni, nonché
manufatti accessori (cabine, quadri, ecc.), da cui si evinca con chiarezza la tipologia dell'intervento, richiesta delle
condizioni specifiche da parte del Comune sia sotto il profilo manomissione del suolo pubblico sia delle
modifiche della viabilita. I| Comune si impegna ad evadere tale richiesta entro 60gg. con I'avvertenza che quanto
espresso trova validita non inferiore ad | anno. Tali condizioni troveranno collocazione all’interno del progetto
esecutivo ed in particolare del piano di sicurezza.

3.1.2

In sede di realizzazione 'ACEGAS presentera richiesta di autorizzazione, corredata dalle planimetrie relative
allintervento da eseguire, sia per la manomissione del suolo pubblico che delle modifiche della viabilita, con le
integrazioni e/o modifiche del caso anche sulla base del ‘piano operativo’ dell'impresa esecutrice. Sara cura del
richiedente anche dichiarare di esser in possesso di adeguata documentazione (fotografie e/o rilievi) della
segnaletica in essere. Sara in tale sede indicato il nominativo del tecnico abilitato che effettuera la direzione dei
lavori. Il Comune si impegna ad evadere tale richiesta entro 30 gg.

3.2 AUTORIZZAZIONI PER GUASTI E PER ALLACCIAMENTI DI UTENZA

Verranno rilasciate annualmente su specifica domanda, con le modalita di cui ai successivi punti.

4. DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

4.1 AUTORIZZAZIONI PER OPERE NUOVE:

Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico relative ad opere nuove avranno durata variabile a
seconda dell’entita delle opere e comunque, salvo particolari casi, non superiori ad un anno.

4.2 AUTORIZZAZIONI PER GUASTI ED ALLACCIAMENTI:

Avranno comunque durata di anni uno.

5. VARIAZIONE ALLE OPERE

Qualsiasi variazione alle opere e/o dei tracciati e delle posizioni planialtimetriche delle condutture, oggetto di
autorizzazione dovra essere preventivamente approvata dal Comune. A tal scopo dovra essere formulata
apposita istanza corredata dai relativi elaborati grafici.



6. MODALITA’ PARTICOLARI PER | GUASTI E GLI ALLACCIAMENTI
L’autorizzazione relativa ai guasti prevedera I'obbligo della segnalazione via fax al Servizio Strade, entro un giorno

lavorativo successivo all’inizio dell’intervento, e regolarizzata con la consegna di una planimetria indicante il tipo
di intervento con la numerazione progressiva dello stesso (annuale e distinta per servizio: acqua, gas, elettricita).
| lavori dovranno essere conclusi, rendendo in tal modo nuovamente fruibile il piano viabile, entro 10 giorni
lavorativi dal loro inizio.

L’autorizzazione relativa agli allacciamenti semplici (lunghezza non superiore a 20 ml) prevedera I'obbligo della
comunicazione via fax al Strade,, almeno con cinque giornate lavorative di anticipo rispetto alla data di inizio
lavori.

La comunicazione avverra mediante il Modulo |, allegato alle presenti Norme Tecniche, su cui il Direttore dei
Lavori avra cura di riportare schematicamente I'area d’intervento, le principali dimensioni di scavo, gli elementi
significativi delle infrastrutture viarie presenti, il tipo di intervento con la numerazione progressiva dello stesso
(annuale e distinta per servizi acqua, gas, elettricita) ed i riferimenti telefonici, fax ed email per agevolare le
comunicazioni tra le strutture del Comune e quelle di ACEGAS interessate dai lavori.

L’autorizzazione alla manomissione del suolo per ciascun intervento di allacciamento sara effettiva, trascorsi i
cinque giorni lavorativi dalla trasmissione del Modello |, a seguito dell’invio via fax del Modello 2 al Servizio
Strade. A partire da quella data I'impresa esecutrice dovra eseguire e completare le opere entro i 10 gg lavorativi
successivi, rendendo quindi nuovamente fruibile il piano viabile. Mediante il Modello 2 Acegas dara
comunicazione al Comune dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

1. NORME GENERALI
) Ai sensi dell'art. 27 comma 10 del Decr.Leg.n. 285/92 l'autorizzazione o, quanto meno, copia della

stessa, dovra essere consegnata a chi esegue i lavori di manomissione della strada (a seconda dei casi,
caposquadra, operaio o altra persona incaricata, purché costantemente presente sul posto di lavoro)
affinché sia data in visione ai funzionari ufficiali o agenti incaricati ad ogni loro richiesta. Eventuali
trasgressioni alla presente clausola saranno passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in
materia;

2) il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovra procedere all'accertamento preventivo dell'esistenza
di servizi in sottosuolo acquisendo idonea documentazione al fine della prevenzione degli incidenti sul
lavoro (presenza cavi elettrici, ecc.);

3) il concessionario, prima dell’inizio dei lavori, dovra effettuare dei sondaggi atti a verificare I'eventuale
esistenza di pavimentazione in pietra di carattere storico (lastrico, masegno, ecc.);

4) nel caso in cui la strada oggetto dell'intervento sia priva del collettore di fognatura urbana la posa dei
servizi autorizzati non dovra interessare il centro carreggiata per una fascia di 1,50 m ove possibile; in
caso di impossibilita, si concorderanno soluzioni diverse;

5) il concessionario sara responsabile di ogni danno, inconveniente o sinistro che potessero derivare a
terzi dall'esistenza dei servizi in questione ivi compresi gli accessori, pozzetti d'ispezione, chiusini, ecc.;

6) la data d'inizio dei lavori dovra essere comunicata per iscritto (o fax) all’Area Lavori Pubblici - Servizio
Strade, prima dell'esecuzione dei lavori succitati. La completa ultimazione dei lavori dovra venire
comunicata immediatamente e con le stesse modalita ovvero in sommario comunicato con cadenza
mensile per i lavori di minore entita (inferiori ai 100 m);

7) previo accordo con il Servizio Strade dell’Area Lavori Pubblici, quelle modificazioni e quegli spostamenti
di eventuali condutture sotterranee esistenti che si rendessero necessarie dovranno essere eseguite a
cura del concessionario;

8) eventuali danni agli altri servizi del sottosuolo, ascrivibili ai lavori autorizzati, dovranno essere rifusi dal
committente dei lavori stessi;

9) il concessionario dovra disporre le opere ed i materiali (sia durante il corso dei lavori, che a lavori
ultimati), in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico e cio a' sensi e per gli effetti del
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Codice della Strada; inoltre il cantiere dovra garantire una distanza di sicurezza tra lo scavo ed il traffico
veicolare (delimitata da recinzione possibilmente rigida ma non stabilmente infissa) normalmente non
inferiore a 80 cm. (a meno di documentata disposizione diversa);

qualora i lavori non potessero svolgersi senza I'emissione di opportuni provvedimenti inerenti la
viabilita, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovra rivolgersi agli organi tecnici del Servizio
Ambiente e Traffico dell’Area Pianificazione Territoriale del Comune per I'adozione dei provvedimenti
temporanei in linea di viabilita del caso; qualora tale circostanza - contrariamente alle previsioni -
dovesse manifestarsi nel corso dei lavori, gli stessi dovranno venire immediatamente sospesi e dovra
venire richiesto l'intervento dei tecnici comunali su menzionati per I'accertamento della situazione e le
proposte del caso;

nel caso di manomissione di segnaletica stradale, il concessionario dovra attenersi alle seguenti norme:

e avvisare telefonicamente il Servizio Ambiente e Traffico dell’Area Pianificazione Territoriale del
Comune della manomissione della segnaletica sia orizzontale che verticale conseguente alle
necessita di ogni singolo lavoro, e cio anche al fine di concordare direttamente la sistemazione
della segnaletica provvisoria che dovra essere installata a cura e spese dell'lmpresa;

e ripristinare la segnaletica verticale (ivi compresi i paletti pedonali) che dovra venire risistemata
nel sito preesistente contemporaneamente al ripristino della manomissione stradale nonché
rifare la segnaletica orizzontale, il che dovra avvenire subito dopo il ripristino - anche
provvisorio - della pavimentazione; per il rifacimento di tale segnaletica dovranno venire
impiegati in linea di massima materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti (vernice-snoline-
resine a freddo o signofalt) salvo indicazioni diverse del suddetto Servizio Ambiente e Traffico;

lungo i marciapiedi o strade, in genere dotate di zone verdi od aiuole, i servizi di sottosuolo dovranno
venire posti fuori dalle dette zone verdi e dalle aiuole, che dovranno venire in ogni caso rispettate,
evitando anche di calpestarle o comunque di provocarne il danneggiamento, sia col depositarvi terra di
scavo o materiali in genere, sia in qualsiasi altro modo; nel caso la manomissione interferisca o interessi
anche marginalmente un’ area verde o singole piante il concessionario in adempimento alle disposizioni
previste dal REGOLAMENTO COMUNALE SUL VERDE PUBBLICO dovra richiedere apposita
autorizzazione al Servizio Verde Pubblico dell’Area Lavori Pubblici del Comune, Al contravventori
verranno applicate le sanzioni previste.

tutte le categorie dei lavori riguardanti i ripristini stradali dovranno corrispondere alle norme tecniche
in vigore presso I'Amministrazione comunale;

la cattiva o non buona riuscita dei ripristini ad insindacabile giudizio dell'’Amministrazione, comportera,
in ogni tempo, il rifacimento degli stessi a cura e spese del concessionario;

I'Amministrazione potra, per motivate ragioni di interesse pubblico, revocare o variare la propria
autorizzazione o prescrivere in corso d'opera ulteriori norme, in particolare relativamente alla buona
riuscita dei ripristini;

nel caso di cantieri che interessino la sede di strade di scorrimento o di quartiere, i lavori dovranno
essere svolti in piu turni, anche utilizzando I'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi
giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari e cio ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento del Nuovo Codice della Strada

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

Le condotte, in sede di marciapiede o di carreggiata, dovranno venire interrate con le modalita
prescritte dall’art. 66, 3° comma del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada -
DPR 16.12.1992 n. 495, comunque a profondita compatibile con gli altri servizi di sottosuolo; saranno
di norma posizionate in modo che I'estradosso delle condotte risulti ad una profondita nei marciapiedi
non inferiore a 0,6 m, nelle carreggiate a 1,0 m; per quanto riguardante le derivazioni (c.d. stacchi) dalle
condutture principali dovranno comunque essere rispettate le normative UNI e CEl vigenti. Le
condutture non dovranno attraversare in luce i canali e i manufatti di fognatura. Eventuali deroghe
relativamente alla profondita di posa delle condutture potranno essere concesse, ai sensi dell’art. 5, 3°
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comma della Direttiva 3.3.1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Aree
Urbane, a seguito di specifica richiesta tecnicamente motivata per ogni singolo caso;

Gli scavi saranno sempre preceduti da una preparazione dei bordi con taglio mediante sega e/o fresa
vietando I'uso dei demolitori salva manifesta impossibilita di impiego della fresa;

le tracce dello scavo dovranno essere ben delimitate in modo da presentarsi rettilinee o comunque
secondo figure geometriche semplici;

qualora una traccia in sede di carreggiata disti meno di 30 cm dalla cordonata di marciapiede, lo scavo
dovra venire allargato in modo da permettere la rimozione della cordonata stessa che dovra
successivamente venire riposta in opera su di un letto di sottofondo e schienali in calcestruzzo (impasto
200 kg di cemento per mc) di almeno 8 cm di spessore comunque, qualora durante I|'esecuzione dei
lavori si manifestino fenomeni di cedimento dello scavo in corrispondenza delle cordonate, le stesse
dovranno venire rimosse e riposizionate come sopra indicato. Stesso ripristino dovra essere eseguito
anche su interventi in sede di marciapiede qualora la traccia di scavo disti meno di |5 c¢cm. dal filo
interno della cordonata o 'intervento interessi direttamente la cordonata o lo schienale in calcestruzzo;
il materiale proveniente dagli scavi dovra venire immediatamente allontanato. E' vietato sulle pubbliche
strade qualsiasi deposito di materiale anche provvisorio se non espressamente autorizzato;

il rinterro dovra essere eseguito completamente con idoneo materiale arido (tout-venant e/o riciclati di
caratteristiche accettabili) costipati (con idonea attrezzatura a vibrocostipazione) in strati non superiori
(al di sopra delle tubazioni) a 20 cm bagnati e costipati fino a rifiuto, sino al piano di posa della
successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso o in pietra (in carreggiata) o calcestruzzo (in
sede di marciapiede), quest'ultimo confezionato con almeno 200 kg di cemento per mc di impasto e
posto in opera con uno spessore minimo di 15 ¢cm; in nessun caso (a meno di casi specifici motivati al
Comune) potra aprire al traffico sia veicolare che pedonale un ripristino di scavo eseguito
esclusivamente con materiale arido (per tratti limitati potranno venire posizionate lamiere ancorate al
suolo o delle passerelle);

per scavi in attraversamento (tipicamente derivazioni larghe meno di 50 cm) si adottera - sopra il primo
strato di rinterro attorno alle tubazioni (10-20 ¢cm sopra la generatrice superiore) adeguatamente
costipato con idonea attrezzatura a vibrocostipazione - un rinterro (strato fino ad una quota di 24 cm
sotto il piano stradale) eseguito con conglomerato tipo "antisag". Seguira la posa dello strato
superficiale come preesistente e il tappeto finale adeguatamente piu largo della larghezza dello scavo
(circa 20 cm per lato) previa fresatura ;

nelle zone dove si manifestano “sfornellamenti” e/o  svuotamenti sotto gli strati superficiali
(prevedibilmente nelle zone della citta con terreni alluvionali ovvero in corrispondenza a zone con alta
densita di servizi) gli scavi per la posa di condutture, tubazioni e loro derivazioni in sede di carreggiata,
dopo il ritombamento del primo strato (circa 50 cm sotto la superficie), dovranno venire allargati in
superficie per circa 30 cm per parte e per una profondita di circa 40 cm in modo da permettere un
accurato costipamento del rinterro con idonea attrezzatura a vibrocostipazione ed eventualmente con
l'uso di un rullo compressore motorizzato di adeguate caratteristiche;

in sede di carreggiata, per il ripristino di scavi relativi a interventi di lunghezza inferiore ai 50 m, sopra il
rinterro adeguatamente costipato, come al precedente punto 5), verranno di norma ripristinati i
sottofondi di caratteristiche e spessori uguali a quelli manomessi. Qualora cio non fosse possibile, per
modifiche dovute a variazioni di tipologia della pavimentazione, per il ripristino verranno stesi due strati
successivi di tout-venant bitumato per uno spessore complessivo reso di |5 cm, uno strato di
conglomerato semiaperto - binder - per uno spessore reso di 6 cm ed uno strato di conglomerato
chiuso - tappeto - per uno spessore reso di 3 cm. Il tappeto d'usura dovra venire esteso in modo da
raccordare adeguatamente il ripristino dello scavo alla pavimentazione preesistente eliminando anche -
se presenti - piccoli cedimenti laterali o danneggiamenti alla pavimentazione provocati da macchina
operatrici impiegate. Di norma il ripristino dello strato di usura in scavi longitudinali in sede di
carreggiata verra fatto con idonea finitrice;
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in sede di carreggiata, per il ripristino di scavi longitudinali per posa condotte, il cui intervento interessa
una lunghezza superiore ai 50 m, il rinterro degli scavi, compresa la stesa del tout-venant bitumato e del
successivo strato di binder, come indicato nel precedente punto, dovra arrivare fino al filo dell'attuale
pavimentazione. Ultimato tale ripristino si aprira al transito il tratto di strada manomesso. Dopo non
meno di tre mesi dall'avvenuto ripristino del manto stradale, il concessionario dovra eseguire a propria
cura e spese la fresatura del piano viabile con I'impiego di macchina specifica a freddo per la larghezza
superiore di 20 cm, per lato, a quella dello scavo ripristinato ed una profondita non inferiore ai 3 cm,
successivamente nel vano in carreggiata venutosi a creare si dovra stendere il tappeto di usura in
conglomerato bituminoso a caldo con idonea macchina finitrice. Durante il periodo di circa tre mesi
(dal ripristino in binder alla stesa del tappeto di usura) in cui il tratto di strada in questione sara aperto
al pubblico transito il concessionario dovra provvedere alla tempestiva ricarica di eventuali cedimenti;

in sede di carreggiata, tutti i ripristini sia longitudinali che trasversali della pavimentazione superficiale
(tappeto di usura) dovranno formare un’unica figura geometrica, solitamente rettangolare, i cui lati
saranno determinati dalla massima larghezza e dalla massima lunghezza dell’intervento. Non saranno
ammessi ripristini formati da piu figure geometriche.

in sede di carreggiata, in corrispondenza della realizzazione di manufatti o camerette, dove non esiste la
reale possibilita di cilindrare adeguatamente il rinterro, il ripristino dello stesso, fino al piano di posa
della successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovra essere eseguito in ‘“misto
cementato” nel rapporto di 70 kg di cemento per mc d’'impasto.

in sede di marciapiede il ripristino degli scavi, qualora lo scavo abbia una larghezza uguale o superiore ad
I/3 della larghezza del marciapiede (misurata dal filo fabbricato al filo interno della cordonata), il
sottofondo in calcestruzzo, come indicato al precedente punto 5), ed il tappeto di usura della stessa
natura di quello esistente, dovra essere esteso per tutta la larghezza del marciapiede stesso, previa
demolizione del sottofondo precedente. Nel caso in cui la larghezza dello scavo sia inferiore ad 1/3
della larghezza del marciapiede il ripristino, qualora le fasce residuali siano inferiori ai 30 cm., verra
esteso anche alle stesse;

in sede di marciapiede, tutti i ripristini longitudinali (sottofondo in calcestruzzo compreso) dovranno
formare un’unica figura geometrica, solitamente rettangolare, con lati perpendicolari e paralleli agli
edifici o alle cordonate comprendente la massima larghezza e lunghezza di intervento in modo da
evitare lungo il tracciato di ripristino piu figure geometriche.

Interventi su strade pavimentate di recente (fino a 3 anni). Qualora necessiti intervenire su strade
recentemente pavimentate o oggetto di radicale sistemazione il rinterro dello scavo dovra essere
eseguito come riportato ai precedenti punti 5) e 6) mentre il ripristino del sottofondo in conglomerato
bituminoso dovra essere eseguito come riportato al punto 8) successivamente trascorsi minimo tre
mesi dall’intervento di ripristino il concessionario dovra eseguire il tappeto di usura, previa fresatura, su
tutta la superficie della carreggiata e per tutta la lunghezza dell’intervento, mentre per singoli interventi
di riparazione condotte o allacciamenti a nuove utenze il cui scavo & perpendicolare all’asse stradale il
ripristino dovra essere eseguito per una lunghezza di almeno 5 m (in tutto) a cavallo dell'intervento e su
tutta la larghezza della carreggiata. Eventuali modifiche al presente intervento di ripristino potranno
essere apportate, su specifica richiesta del concessionario, qualora la larghezza della carreggiata, nella
localita di intervento, sia superiore ai 6.00 m e I'intervento di scavo sia limitato a una semi-carreggiata;
l'uso del conglomerato bituminoso stoccabile dovra essere limitato ai soli ripristini provvisori necessari
per la rapida riapertura al traffico di piccole zone di strada (es.: attraversamenti per allacciamenti,
piccoli scavi). Prima della fine dei lavori lo strato in stoccabile dovra venire rimosso e sostituito con
conglomerato bituminoso a caldo steso con le modalita di cui ai precedenti punti;

sulle strade pavimentate con cubetti o smolleri di pietra dovra essere costruito un sottofondo di
calcestruzzo, dosato con 200 kg di cemento per mc di impasto, dello spessore di 20 cm e con eventuali
giunti di dilatazione;
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I8) i cubetti o smolleri di pietra, nuovi o di recupero, dovranno poggiare su un letto di sabbia di almeno 5
cm di spessore, posti in opera ad archi di cerchio o secondo la figura geometrica preesistente il tutto
seguendo le norme tecniche e battuti convenientemente fino al loro completo assestamento;

19) dopo eseguita la posa completa dei cubetti o smolleri di pietra gli stessi dovranno venire sigillati, per la
profondita di almeno 3 cm, con sabbia e cemento, secondo quanto prescritto sul posto dagli organi
tecnici dell’Area Lavori Pubblici - Servizio Strade, preposti al controllo dei lavori;

20) sulle strade pavimentate in lastre di pietra, sia che si tratti di lastrico a vista sia di lastrico ricoperto da
pavimentazione in conglomerato bituminoso, prima della demolizione della pavimentazione il
concessionario dovra provvedere alla numerazione delle singole lastre inserendole graficamente su un
rilievo in modo da ripristinare la pavimentazione con la stessa tipologia esistente prima dell'intervento;
nel caso di pavimentazioni in pietra ricoperte da conglomerato bituminoso la manomissione delle pietre
dovra essere fatta dopo aver asportato completamente gli strati superficiali di asfalto da tutta la zona
interessata dall’intervento;

21) le lastre di pietra dovranno essere tolte a mano senza danneggiarle e accatastate nell’ambito del
cantiere.

22) per il ripristino della pavimentazione si procedera con il rinterro dello scavo con materiale arido come
indicato nel precedente punto 5) fino a 30 cm. al di sotto della pavimentazione laterale esistente quindi
si dovra porre in opera uno strato di sabbia granita mescolata con cemento nella quantita di 70 kg/mc di
sabbia e acqua dello spessore variabile dai 10 ai 15 cm, e cio per consentire una posa regolare su lastre
di spessore variabile, successivamente dovranno essere poste le lastre di pietra, come da figura rilevata,
battute con mazzaranga fino al loro completo assestamento e dopo alcuni giorni dovranno venire
sigillate, per la profondita di almeno 3 cm, con sabbia e cemento, secondo quanto prescritto sul posto
dagli organi tecnici dell’Area Lavori Pubblici — Servizio Strade, preposti al controllo dei lavori;

23) qualora la pavimentazione in pietra manomessa debba venire rifatta in modo diverso da quello
preesistente, I'Impresa dovra concordare con lo scrivente Servizio gli interventi da eseguire.

CAUZIONE A GARANZIA DEL RIPRISTINO E DEL RISPETTO DEI TEMPI DI

ESECUZIONE

10.

a) Autorizzazioni per opere nuove:

A garanzia della corretta esecuzione delle opere e del rispetto dei tempi fissati, prima dell’inizio dei lavori
ACEGAS dovra essere effettuare un deposito cauzionale di Euro 20 (venti) al m che verra restituito, ove
nulla osti, dopo 6 (sei) mesi dal termine dei lavori, previa domanda indirizzata al Comune di Trieste - Area
del Territorio e Patrimonio - Servizio Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana che dovra dar riscontro entro
90 gg.

b) Autorizzazioni per guasti ed allacciamenti.

A garanzia della corretta esecuzione degli interventi per guasti ed allacciamenti e del rispetto dei tempi fissati,
ACEGAS devolvera al Comune la quota della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria, previste dal
contratto pluriennale con I'impresa esecutrice, relativa ai ripristini del manto stradale ed al rispetto dei tempi
di esecuzione. ACEGAS avra l'obbligo di mantenere l'importo disponibile costante per tutta la durata
dell’appalto, integrando eventualmente le quote che il Comune dovesse incamerare per il non rispetto dei
tempi di esecuzione.

Per ogni intervento di manomissione e ripristino di suolo pubblico, il direttore dei lavori trasmettera al
Comune di Trieste - Area del Territorio e Patrimonio - Servizio Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana il
Modello 3, allegato alle presenti Norme, debitamente compilato unitamente alla documentazione relativa. Il
servizio Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana dovra dar riscontro alla documentazione inviata entro 90 gg.
(si applichera il silenzio-assenso dopo tale termine).

TEMPI DI ESECUZIONE E PENALE




Il lavori dovranno essere ultimati nei tempi previsti dalle singole autorizzazioni.

In caso di ritardo verra trattenuto sul deposito cauzionale I'importo giornaliero previsto nella suddetta
autorizzazione.

Per i lavori di allacciamento semplice e di manutenzione verra applicata una penale di 100 Euro per ogni giornata
di ritardo oltre ai dieci giorni lavorativi previsti per 'esecuzione delle opere.

1. DIREZIONE LAVORI
| lavori dovranno essere diretti da un tecnico abilitato che sara responsabile della corretta esecuzione dei lavori

e del rispetto delle normative tecniche.

12. CONTRAVVENZIONE ALLE NORME TECNICHE

Qualora I'esecuzione dei ripristini o le modalita di esecuzione dei lavori dovessero contravvenire alle norme
tecniche fissate dal Comune ¢ facolta del Dirigente del Servizio Strade di diffidare e successivamente, in caso di
inottemperanza, interdire dalla direzione dei lavori il Direttore dei Lavori per un periodo commisurato alla
gravita delle violazioni e alla eventuale recidiva.

In caso di violazione accertata alle norme tecniche, ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada,
potra essere trattenuta dalla garanzia la somma di Euro 1.500 a copertura delle spese che 'amministrazione
comunale dovesse sostenere per effettuare autonomamente i ripristini.

13. SPESE RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ORDINANZE

Oltre a quanto sopra previsto dovranno essere corrisposte al Comune le spese di cui agli articoli 3 e 12 del
tariffario (Delib. 3591/90) che verranno regolate sul conto corrente tra il Comune e ACEGAS.

Per i guasti e gli allacciamenti I'importo verra regolato annualmente, entro il 15 gennaio di ciascun anno, a
consuntivo in base al numero di interventi eseguiti.

14. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
ACEGAS sara sempre responsabile di eventuali sinistri occorsi a persone e/o cose causati dalla esecuzione dei

lavori oggetto di autorizzazione e da eventuali cedimenti o deterioramenti dei ripristini e/o dei manufatti posti
in opera.

ACEGAS sara inoltre sempre responsabile di eventuali contenziosi con terzi per danni o perdite patrimoniali ad
attivita produttive/commerciali causati dalla esecuzione dei lavori oggetto di autorizzazione

15. ESCLUSIONI
Il Comune, rilasciando la autorizzazione, non si assume alcuna responsabilita né alcun obbligo sia di fronte ad

ACEGAS che di fronte a terzi per danni o inconvenienti che potessero derivare ai servizi di sottosuolo a causa
di futuri eventuali interventi relativi a nuove sistemazioni urbanistiche della zona; il Comune avra sempre la
facolta di eseguire qualsiasi variazione stradale o edilizia senza tener conto dei servizi stessi che ACEGAS dovra,
in caso di necessita, spostare, modificare o sopprimere a proprie spese, senza che al Comune ne derivi alcun
aggravio.

Il Comune non si assume fin d'ora alcuna responsabilita per eventuali servitu che, in conseguenza di variazioni
urbanistiche, dovessero colpire I'impianto.

Inoltre I'autorizzazione ¢ efficace esclusivamente ai fini della normativa di legge in base alla quale viene emessa e
prescinde da altre eventuali autorizzazioni, nulla osta e visti, al caso necessari, da ottenersi a carico del
richiedente presso gli Enti competenti e non impegna I’Amministrazione al loro rilascio.

La concessione viene accordata a condizione che, per effetto della stessa, non possa derivare comunque
all'’Amministrazione alcun danno od onere.

16. VALIDITA’ DISCIPLINARE
Le presenti Norme tecniche hanno la validita di anni uno dalla data di stipula e saranno tacitamente rinnovate

con cadenza annuale, salvo facolta del Comune di apportare modifiche.






