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DIREZIONE ACQUA 

Ufficio Tecnico 

PROGETTO GENERALE:  
 
 

OPERE LOCALIZZATE ACQUA 
INTERVENTI DA RICOGNIZIONE C.A.T.O  

 
 
 

 

PROGETTO PRELIMINARE:  
 

RISTRUTTURAZIONE E RICONFIGURAZIONE 
COMPLETA DELL’INTERO SISTEMA CON 

EVENTUALI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI M.te CALVO 

------- 
POSA IN OPERA DELLA CONDOTTA PREMENTE 

LUNGHEZZA 6200m DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI 
S.M. MADDALENA AL SERBATOIO SUL M.TE CALVO 
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RISTRUTTURAZIONE E RICONFIGURAZIONE COMPLETA DELL'INTERO SISTEMA

CON EVENTUALI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI M.TE CALVO

POSA IN OPERA DELLA CONDOTTA PREMENTE LUNGHEZZA 6.200m 

DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI S.M. MADDALENA AL SERBATOIO SUL M.TE CALVO

codice OLA/329

A.1 A.2  B.1  B.2  B.3  B.4  B.5  A+B 
Lavori Sicurezza  Materiali Manodopera Spese tecniche Oneri viabilità Imprevisti

Opere acqua

01375 Condutture principali 2.360.523,92       149.476,08        2.510.000,00       30.000,00       30.000,00       266.000,00     30.000,00       115.000,00     2.981.000,00   

Totale opere acqua 2.360.523,92       149.476,08        2.510.000,00       30.000,00       30.000,00       266.000,00     30.000,00       115.000,00     2.981.000,00   

Totali progetto € 2.360.523,92 € 149.476,08 € 2.510.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 266.000,00 € 30.000,00 € 115.000,00 € 2.981.000,00

Totale lavori da appaltare:

€ 558.800,00

                                                                                                                                                                                                      

TOTALE con I.V.A.: € 3.539.800,00

 C - Totali    B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

PROGETTO PRELIMINARE 

 I.V.A. 22% 

su A+B.1                                         

OPERE LOCALIZZATE ACQUA - INTERVENTI DA RICOGNIZIONE C.A.T.O.

 QUADRO ECONOMICO  

Assieme

€ 2.510.000,00

A - Opere da appaltare


