AcegasAps

Societa del Gruppo Hera

ACEGAS-APS SpA.
Sede legale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste
Sede amm. e Direz. Generale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 7793111 - Fax +39 040 7793427 - Uffici amministrativi di
Padova: Corso Stati Uniti, 5/A - 35127 Padova - Tel. +39 049 8280511
Fax +39 049 8701541 - info@aps-online.it
Capitale Sociale € 283.690.762,80 i.v - C.F. e iscrizione n. 00930530324
R.E.A.n. 111554 - C.C.LA.A. Trieste
P.Iva n. 00930530324 - www.acegas-aps.it - acegas@acegas.ts.it

Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di HERA S.p.A.

DIREZIONE ACQUA

PROGETTO GENERALE:

OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI
PRE-TRATTAMENTO DI BARCOLA AL D.lgs 152/06

COLLEGAMENTO BARCOLA AL SISTEMA INTEGRATO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:

COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO 20T INCIS E IL COLLETTORE ZONA
ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD

IV STRALCIO - 2° LOTTO
INTERVENTO 1: L.GO ROIANO
INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELLA IL COORDINATORE PER LA IL COORDINATORE PER VALIDATO
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE L'ESECUZIONE DIREZIONE DIVISIONE ACQUA
Dott. Franco Berti Ing. Vittorio Tonti - Dott. Franco Berti
PROGETTATO REDATTO COMPILATO
Ing. Andrea Rubin Ing. Vittorio Tonti Luca Varotto

ACEGAS—APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietd di questo documento, con divieto di rip

comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

rodurlo, consegnarlo o renderlo

COMMESSA PRATICHE CODICE DATA

13D001 2014PDO033 2014AA006 Marzo 2014

AGGIOR./SOST.

ELABORATO

C




INTERVENTO 1: L.GO ROIANO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GARA

voce

opera compiuta

costo
unitario

unita di
misura

quantita

costo (€)

1.1

LAVORI A MISURA

Scavi, Rinterri, Saldatura e Posa della nuova condotta

Opere edili per I'esecuzione di scavi di profondita non superiore ai 3,5 m finalizzati
alla posa della nuova condotta fognaria, per un'estensione longitudinale di 200 m,
con successivo rinterro e ripristino della pavimentazione stradale o di marciapiede
Opere di posa e saldatura della nuova condotta fognaria DN 560 in PeAD per una
lunghezza di 200 m. In particolare i lavori comprendono

- L'eventuale creazione di cantiere temporaneo, con tutti gli oneri connessi per recinzioni

segnaletica, ecc;

- L'incisione continua del manto stradale a mezzo sega circolare, lo smantellamento del

sottofondo di qualsiasi tipo, lo smantellamento dei materiali bituminosi compresa la
tariffa relativa, lo smantellamento di cordonate e del sottofondo in CLS

- Lo scavo di materiali di qualsiasi natura compresa la roccia ed in presenza di servizi,
I'eventuale puntellatura delle pareti e/o aggottamento di acqua dallo scavo

- L'asporto a discarica del materiale di risulta di qualsiasi tipo e specie, compresa la
tassa di scarico, I'accantonamento del materiale da riutilizzare;

- L'assistenza agli impiantisti durante le operazioni di posz

- Il rinterro con materiali aridi (sabbia di fiume) attorno alle condotte

- Il rinterro superiore con getto di cls tipo Concrete Antisag fino a quota -25 cnr

- il ripristino della pavimentazione stradale al grezzo (binder per spessore di 10cm

Scavi, rinterri, saldatura e posa della nuova condotta fognaria

Tappeto d'usura

Fornitura e stesa cls bituminoso tipo tappeto d'usura per rifacimento manto stradale

Totale Lavori a Misura

440,00

12,00

€/ml

€/m

200,00

630,00

88.000,00

7.560,00

95.560,00




voce

opera compiuta

costo
unitario

unita di
misura

quantita

costo (€)

LAVORI A CORPO

Pozzetto d'ispezione

Cameretta d'ispezione per tubazione fognaria in pressione realizzata con elementi
prefabbricati in cls vibrocompresso armato, omologati per carichi di 1 categoria
raccordo m/m e anello di tenuta, da ubicarsi secondo indicazione della DL. A corpc

Pezzi speciali per pozzetto d'ispezione

Pozzetto d'ispezione per tubazione fognaria in pressione, comprendente
- tronchetto DN 600 in acciaio

- giunto di transizione PEad/Acciaio

- riduzione DN600 - DN560

- manicotto DN 560 PEAD

- flangia cieca DN600 in acciaio PN1Q

- flangia a collarino DN600 in acciaio PN1C

- Thee DN60O in acciaio rivestito con resina epossidica e nastrc

- viti M27x120

- sfiato a tenuta stagna per fognatura in pressione, tripla funzione e anticolpo d'ariett
- chiusino in ghisa

A corpo, per due pozzetti d'ispezione

Allestimento Cantiere
A corpo

Vigili urbani o impianto semaforico

Presenza di vigili urbani o di impianto semaforico che coordinino le manovre in entrata e
in uscita delle zone di cantiere e il transito dei veicoli in adiacenza o all'interno delle aree
di cantiere per circa 0,5 h/giorno. A corpc

Opere di difficile valutazione
A corpo

Totale Lavori a Corpo

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

5.000,00

€/num

€/num

€/num

€/num

€/num

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

3.000,00

4.000,00

2.500,00

3.000,00

5.000,00

17.500,00

TOTALE GARA INTERVENTO 1

113.060,00




INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GARA

voce

opera compiuta

costo
unitario

unita di
misura

quantita

costo (€)

8.1

LAVORI A MISURA

Scavi, Rinterri, Saldatura e Posa della nuova condotta

Opere edili per I'esecuzione di scavi di profondita non superiore ai 3,5 m finalizzati
alla posa della nuova condotta fognaria, per un'estensione longitudinale di 200 m,
con successivo rinterro e ripristino della pavimentazione stradale o di marciapiede
Opere di posa e saldatura della nuova condotta fognaria DN 560 in PeAD per una
lunghezza di 200 m. In particolare i lavori comprendono

- L'eventuale creazione di cantiere temporaneo, con tutti gli oneri connessi per recinzioni

segnaletica, ecc;

- L'incisione continua del manto stradale a mezzo sega circolare, lo smantellamento del

sottofondo di qualsiasi tipo, lo smantellamento dei materiali bituminosi compresa la
tariffa relativa, lo smantellamento di cordonate e del sottofondo in CLS

- Lo scavo di materiali di qualsiasi natura compresa la roccia ed in presenza di servizi,
I'eventuale puntellatura delle pareti e/o aggottamento di acqua dallo scavo

- L'asporto a discarica del materiale di risulta di qualsiasi tipo e specie, compresa la
tassa di scarico, I'accantonamento del materiale da riutilizzare;

- L'assistenza agli impiantisti durante le operazioni di posz

- Il rinterro con materiali aridi (sabbia di fiume) attorno alle condotte

- Il rinterro superiore con getto di cls tipo Concrete Antisag fino a quota -25 cnr

- il ripristino della pavimentazione stradale al grezzo (binder per spessore di 10cm

Scavi, rinterri, saldatura e posa della nuova condotta fognaria

Tappeto d'usura

Fornitura e stesa cls bituminoso tipo tappeto d'usura per rifacimento manto stradale

Totale Lavori a Misura

440,00

12,00

€/ml

€/m

70,00

240,00

30.800,00

2.880,00

33.680,00




. costo | unita di .
voce opera compiuta - . quantita costo (€)
unitario | misura

LAVORI A CORPO
10 |Pozzetto d'ispezione

Cameretta d'ispezione per tubazione fognaria in pressione realizzata con elementi

prefabbricati in cls vibrocompresso armato, omologati per carichi di 1 categoria

raccordo m/m e anello di tenuta, da ubicarsi secondo indicazione della DL. A corpc 1.500,00 | €/num 2,00 3.000,00
11 |Pezzi speciali per pozzetto d'ispezione

Pozzetto d'ispezione per tubazione fognaria in pressione, comprendente

- tronchetto DN 600 in acciaio

- giunto di transizione PEad/Acciaio

- riduzione DN600 - DN560

- manicotto DN 560 PEAD

- flangia cieca DN600 in acciaio PN1Q

- flangia a collarino DN600 in acciaio PN1C

- Thee DN60O in acciaio rivestito con resina epossidica e nastrc

- viti M27x120

- sfiato a tenuta stagna per fognatura in pressione, tripla funzione e anticolpo d'ariett

- chiusino in ghisa

A corpo, per due pozzetti d'ispezione 2.000,00 | €/num 2,00 4.000,00
12 |Raccordi in Polietilene a saldare PE100

Raccordi a saldare per tubi in Polietilene: corpo stampato ad iniezione con resine in

PE100, grado di resistenza a trazione a norme UNI 8849, marchiato con nome produttore

pressione nominale di esercizio, classe di pressione SDR, conformita all'utilizzo su gas

diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 (fluidi in pressione) o UNI 316 (Gas)

materiale impiegato. Idonei al contatto con acqua potabile in conformita al D.M. n. 17¢

del 06/04/2004, rispondenti alle normative UNI 10910 e UNI 884¢

Gomito 45° - DN 560 - PN 16. A corpo 300,00 | €/num 2,00 600,00
13 |Allestimento Cantiere

A corpo 2.500,00 [ €/num 1,00 2.500,00
14 |Opere di difficile valutazione

A corpo 2.000,00 | €/num 1,00 2.000,00

Totale Lavori a Corpo 12.100,00

TOTALE GARA INTERVENTO 2

45.780,00




ATTRAVERSAMENTO SCALA BELVEDERE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GARA

. costo | unitadi .
voce opera compiuta - . quantita costo (€)
unitario | misura
LAVORI A CORPO
Opere propedeutiche alla perforazione sotterranea
15 |Rilievi delle quote di arrivo e partenza
Elaborati costruttivi strutturali per i manufatti
Redazione finale dell'elaborato as built
Esecuzione dei rilievi delle misure del pozzetto di arrivo
Esecuzione dei rilievi del tracciato delle condotte esistenti
Realizzazione del diaframma antiriflusso su camera di arrivo (se necessario)
Posa della recinzione di cantiere.
Posizionamento dell'ufficio e del bagno di cantiere
Demolizione muro di tamponamento esterno della cameretta alla base e smaltimentc
del materiale.
Demolizione del muro in c.a. alla base della condotta
Puntellamento del solaio esistente nella cameretta
Eventuale allargamento della cameretta con opere di scavo, con il confinamento della
parete e smaltimento del materiale di risulta
Smaltimento del materiale di scavo (sclusi terreni inquinati)
Demolizione del manufatto di spinta con il carico e lo smaltimento del materiale
Sigillatura dell'innesto e demolizione del diaframma (se realizzato)
Ricostruzione del muro di tamponamento della cameretta
Ripristino rivestimento in pietra naturale
Ripristino della pavimentazione stradale e del marciapiede
Smobilizzo del cantiere.
A corpo. 74.300,0 | €/num 1,00 74.300,00
Perforazione sotterranea con spingitubo
16 |Infissione suborizzontale mediante spinta oleodinamica di tubo in acciaio grezzo

DN 1000 mm, compreso e compensato: preparazione di adeguata attrezzatura, carico su
autocarro, trasporto presso area d'intervento (Trieste), montaggio macchine, prove di
funzionamento, formazione di tutti i collegamenti elettrici e oleodinamici, ricerca de
sottoservizi, realizzazione della postazione di spinta in sicurezza, gli aggottamenti
il mezzo di sollevamento in assistenza, lo scavo all'interno del tubo eseguitc
manualmente in terreno, il taglio e la rimozione dei n. 2 tubi esistenti DN 315 mm
interferenti con la perforazione (messi fuori esercizio) dall'interno del tubo in acciait
DN 1000 mm, I'utilizzo del raggio laser per il controllo della livelletta planoaltimetric:
di progetto, la mano d'opera specializzata, e non, anche in trasferta, per |'utilizzo d
specifici macchinari, i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, elettrodi, ecc.)
la fornitura di tubi in acciaio grezzo DN 1000 mm di idoneo spessore, nonché il taglio
I'accoppiamento e le successive saldature degli stessi, lo smaltimento delle risulte d
perforazione, i ripristini, con l'inclusione di eventuali imprevisti
A corpo, per l'infissione di tubo in acciaio DN 1000 mm, per complessivi ml 1¢ 45.600,0 | €/num 1,00 45.600,00
Totale Lavori a Corpo 119.900,00
TOTALE GARA ATTRAVERSAMENTO SCALA BELVEDERE 119.900,00

TOTALE GARA INTREVENTO 1 + INTERVENTO 2 + SCALA BELVEDERE

278.740,00




STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

voce

opera compiuta

costo
unitario

unita di
misura

quantita

costo (€)

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA

Accantieramento e sicurezza

Cartellonistica di cantiere
Installazione di cartelli stradali di segnalazione della presenza e del pericolo di cantiere
come indicato nella tav. di progetto.

Oneri per la redazione del POS e dei successivi aggiornamenti

Attivita di coordinamento

Attivita di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture «

mezzi, costituite da:

- riunioni di coordinamento tra CSE e responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti del PSC, il coordinamento delle attivita di
prevenzione e il tempo impiegato dai referenti per I'attivita di supporto al CSE, qual¢
esempio di partecipazione alle riunioni di coordinamento (1h/settimana)

- tempo impiegato dai referenti durante i sopralluoghi del CSE in cantiere (1h/sopralluogo)

- raccolta e gestione della documentazione di cantiere (1h/settimana

Recinzione di cantiere

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni
non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore
a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq,
montaggio moduli di altezza pari a m 2,00 lungo tutto il perimetro delle zone di lavoro
compresa la cartellonistica stradale di segnalazione ed i dispositivi luminosi di
avvertimento dei cantieri prevista dalla normativa vigente (impianti di sollevamento)
Recinzione di cantiere adatta ad autosostenersi in condizioni metereologiche avvers:
caratterizzate da forti raffiche di vento (80-120 km/h)

Opere di protezione per scavi di profondita superiore a 1,50 m
Sistema di blindaggio degli scavi o qualunque altra tipologia d'intervento meno invasivc
per la protezione di scavi con profondita superiore a 1,50 m; da valutare con la DL

Drenaggio del terreno per messa in asciutto del piano di scavo

Eseguito con impianto di tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga
autoadescante completa di accessori, pre-filtro e punte filtranti infisse sul terreno,
compresi consumi elettrici, la guardania, ogni altro onere per garantire il funzionamento

Aggottamento d'acqua per messa in asciutto del piano di scavo
Pompa dal diametro della bocca aspirante di mm 20C

Delimitazione provvisoria

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzate
mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore &
100 cm, e barre per serraggio.

Segnaletica orizzontale
Esecuzione di apposita segnaletica orizzontale di colore giallo per la modifica dell:
viabilita stradale.

300,00

500,00

2.000,00

3.000,00

24,00

25,44

7,12

20,00

1.000,00

€/num

€/num

€/num

€/num

€/m*

€/ml

€/h

€/m*

€/num

10,00

1,00

1,00

1,00

400,00

150,00

960,00

100,00

1,00

3.000,00

500,00

2.000,00

3.000,00

9.600,00

3.816,00

6.835,20

2.000,00

1.000,00

TOTALE SICUREZZA

31.751,20




LAVORI E FORNITURE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

voce

opera compiuta

costo
unitario

unita di
misura

quantita

costo (€)

18

18.1

18.2

LAVORI A CORPO

Fornitura nuova condotta fognaria DN 560 PEAD - PE 100 RC - PN 16

- Fornitura di tubi di PE100 RC PN 16 ad elevate prestazioni, a triplo strato coestruso per
potabili, irrigue e reflue in pressione, prodotti in accordo con la EN 12201-2 e la PAS 1075.
Gli strati interno ed esterno, pari al 25% dello spessore di parete saranno di colore blu pet
acqua potabile e verde per fognatura. Tali materiali per godere dell’assicurazione qualita
dovranno essere prodotti con PE100-RC omogenei, stabilizzati dal produttore in accordo
con la EN 12201-1 e costituiti da materie prime al 100% vergini del tipo PE100 RC, tipc
XSC 50 resistenti (per pit di 8760 ore a 80°C):

¢ al FNCT prova di crescita lenta della cricca
e al (PLT) prova di carico puntuale (PLT,
e al (NPT) prova su campione di tubo a parete piena criccato
| tubi saranno prodotti in fabbrica titolare di certificazione EN I1SO 9001 rilasciata da ente
europeo accreditato secondo EN 45012, di certificazione di conformita del prodotto alla
norma PAS 1075/2009 rilasciata da un ente accreditato secondo la EN45011, di Marchic
di Qualita a garanzia della durata, e inoltre presenteranno le seguenti caratteristich¢
geometriche e meccaniche (certificate per godere dell’assicurazione di qualita)
¢ MRS (20°C/100anni) > 10MPa (ISO 9080)
* Resistenza a crescita lenta della frattura (SCG) (80°C - 9,2 bar/SDR11) > 5000h
(ISO 13479 e PAS 1075)
* Prova di resistenza al carico puntuale (80°C — 4 MPa — Arkopal N-100) > 8760h
(PAS 1075)
® FNCT - Full Notch Creep Test - (80°C — 4MPa — Arkopal N100) > 8760h ¢ FNCT - Full
(per la PAS 1075 >3300 ore)
* Propagazione rapida della cricca (RCP) test S4 (0°C)> 10bar (ISO 13477 e PAS 1075)
¢ Allungamento a rottura > 500 % (EN ISO 6259 e PAS 1075)
La migrazione globale dei tubi deve rispettare il DM 174/2004 del Ministero della Sanita
italiano, rispettare i requisiti organolettici verificati secondo la EN 1622 (e alla
TZW/DVGW-270 relativa agli effetti sulla qualita dell’acqua - lista positiva de
componenti) con certificazione presso un ente accreditato secondo le direttive europee
| tubi, in barre da 6/12m di lunghezza utile (in rotoli per diametri inferiori a 180 mm)
saranno esternamente di colore blu per acquedotto e verde per fognatura e dovrannc
riportare lungo due strisce sui lati opposti le seguenti informazioni:
¢ Nome e Marchio del produttore
e Tipo di materia prima: PE 100
¢ Dimensione nominale + SDR
¢ Pressione nominale
¢ PAS 1075/2009
¢ Data e turno di produzione.
Gamma: SDR 11 — diametro DN 560 mm

Fornitura condotta DN 560 in PeAD - PE 100 RC - PN 16 - INTERVENTO 1

Fornitura condotta DN 560 in PeAD - PE 100 RC - PN 16 - INTERVENTO 2

194,00

194,00

€/ml

€/ml

200,00

70,00

38.800,00

13.580,00

TOTALE DIRETTA AMMINISTRAZIONE

52.380,00




QUADRO ECONOMICO

Di seguito viene riportata la tabella che mostra il quadro economico di tutte le opere

previste nel progetto, sulla base delle direttive AATO.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il progetto in esame prevede il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO DI PROGETTO 388.176,23
LAVORI A CORPO € 149.500,00
LAVORI A MISURA € 129.240,00
LAVORI IN ECONOMIA € 0,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 278.740,00
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione € 31.751.20
della tipologia dei lavori R
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE £ 310.491,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione € 52.380,00
B 2) Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04 € 0,00
B 3) Indagini:
B 3.1) Indagini geologiche € 0,00
B 3.2) Accertamenti € 0,00
B 3.3) Rilievi 3 0,00
Totale € 0,00
B 4) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B 5) Imprevisti € 15.524,56
B 6) Acquisizione aree o0 immobili, danni e servitu € 0,00
B 7) Accantonamento di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i. € 0,00
B 8) Spese tecniche: € 9.780,47
B 9) Incentivi di cui all'art. 18 della Legge 109/94 € 0,00
B 10) Spese per attivita di consulenza o supporto € 0,00
B 11) Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B 12) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
B 13) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili € 0,00
B 14) Spese per collaudo tecnico, amministrativo €, ove previsto, collaudo statico € 0,00
B 15) C.N.P.A.LA. € 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA) € 77.685,03
TOTALE PROGETTO (A + B) € 388.176,23




