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1. Premessa

La presente relazione riguarda il dimensionamento degli impianti di sollevamento a servizio del
collegamento tra I'impianto di pre-trattamento di Barcola e il Collettore di Zona Alta.

Il presente progetto é redatto in conformita all’articolo 33 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, “Regolamento
di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’” sia per
guanto riguarda I’elenco sia per il contenuto degli elaborati.

Le opere in esame ricadono all'interno del progetto generale di adeguamento dell'impianto di pre-
trattamento di Barcola (TS), elaborato per AcegasAps s.p.a dall’ing. Toscano e I'ing. Navarra nel febbraio del
2009.

Il progetto generale di adeguamento dell’impianto di pre-trattamento di Barcola, si prefiggeva di risanare la
rete fognaria del comprensorio Barcolano, attualmente immesse in mare attraverso due lunghe tubazioni al
largo dalla costa, con lo scopo di invertire i flussi delle acque reflue che verranno cosi inviate al Collettore
massimo di Zona Alta e da qui al depuratore di Servola.

Il progetto generale prevede la dismissione dei sollevamenti a mare, mantenuti solo per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza, e la razionalizzazione dell’attuale catena di sollevamenti intermedi
dislocati lungo l'intera riviera Barcolana, allo scopo di convogliare il refluo fino al collettore massimo di
Zona Alta e da qui a gravita fino al depuratore di Servola. Il progetto di adeguamento dell’impianto diviene,
di fatto, I'occasione per risanare e potenziare il sistema fognario del comprensorio Barcolano.

Il progetto generale e stato suddiviso in 5 stralci funzionali: in origine il primo stralcio prevedeva il
rifacimento della rete fognaria lungo il tratto di Viale Miramare compreso tra i civici 131 e 183, posando
circa 500 m di nuove condotte in PVC con diametri compresi tra De 315 e De 400. A tali interventi si
aggiungono, inoltre, la dismissione dell'impianto di sollevamento denominato 14T e |'adeguamento delle
stazioni 12T e 15T.

A seguito della rivisitazione progettuale per I'ottimizzazione della spesa, l'intero progetto & stato
ottimizzato e prevedeva il collegamento tra l'impianto di depurazione di Barcola e l'impianto di
sollevamento denominato 17Tb. Tale collegamento sara effettuato attraverso la posa, mediante relining, di
una condotta in PeAD DN 450 all’interno di una condotta in ghisa DN 500 di acquedotto in parte dismessa e
in parte da dismettere, per una lunghezza totale di circa 1700 m

Il secondo stralcio, i cui lavori sono stati gia eseguiti, riguarda il tratto di viale Miramare compreso tra il
cavalcavia ferroviario e l'incrocio con via del Boveto e prevede il collegamento tra i nuovi impianti di
pompaggio 17Tb e 19Tb, sfruttando la presenza di una condotta d’acquedotto dismessa (DN 500), che con
un intervento di “Slip Lining”, con introduzione d in PE di diametro inferiore (De 455) all'interno della
condotta in disuso, per un tratto di circa 1140 m.

Il terzo stralcio prevede il collegamento tra gli impianti di sollevamento 19 Tb e 20T Incis, tramite scavo a
cielo aperto con posa di una condotta in PeAD Pe 100 DN 560 PN 16.

Il quarto stralcio, diviso in | e Il lotto, denominato, nel progetto generale, “Risanamento del torrente
Martesin - | lotto”, prevede il collegamento tra I'impianto di sollevamento 20T, Incis, e il Collettore di Zona
Alta: in particolare, il | lotto, include la posa di una tubazione in PE DN 560 all'interno di una vecchia
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tubazione intergasometrica dismessa, nel tratto da Largo Roiano a via G. Boccaccio, attraverso “slip —
lining”; il 1l lotto la posa della medesima tubazione, con scavo a cielo aperto, nel tratto tra via G. Boccaccio
e il Collettore di Zona Alta. La suddivisione in lotti & necessaria al fine di recare meno disagi possibili alla
viabilita.

Il quinto stralcio, oggetto della presente progettazione, infine prevede la sistemazione ed il potenziamento
delle stazione di sollevamento.

Nel corso del dimensionamento degli impianti di sollevamento si e ritenuto conveniente, al fine di garantire
un piu efficace e sicuro funzionamento, ridurre il numero complessivo dei rilanci, arrivando ad eliminare,
tramite opportuno dimensionamento dei dispositivi elettromeccanici degli impianti di Barcola e 19Tb, i
sollevamenti intermedi denominati “17Tb” e “20T-Incis”.

Di conseguenza |'opera secondo il nuovo progetto sara strutturata complessivamente come segue:

- Sollevamento dei reflui all'impianto di pre-trattamento di Barcola con nuove opere
elettromeccaniche installate nell'impianto esistente;

- Collegamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola con il nuovo impianto di sollevamento
“19Tb” tramite una nuova linea in PeAD DN455 posata tramite tecnica di relining all’interno di
condotta acquedotto DN500 dismessa della lunghezza complessiva di circa 2800 m;

- Nuovo impianto di sollevamento “19Tb”, in grado di effettuare sia il rilancio completo dei reflui
provenienti dall'Impianto di Barcola, sia di effettuare immissione in carico nella tubazione di
collegamento, e sollevare quindi esclusivamente i reflui del collettore intercettato prima dello
scarico a mare;

- Collegamento tra I'impianto di sollevamento “19Tb” e il Collettore massimo di Zona Alta tramite
una nuova linea in PeAD DN560 PN16 posata con tecnica tradizionale di scavo a cielo aperto per
una lunghezza complessiva di circa 1580 m.
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2. Stato attuale della rete

Allo stato attuale il sistema Barcolano ha come recapito I'impianto di pre-trattamento di Barcola, che
attrtaverso una doppia condotta sottomarina scarica i reflui trattati in mare al largo della costa.

Il progetto generale prevede il trasferimento dei reflui in arrivo all'impianto di Barcola fino al depuratore
cittadino di Servola. La dismissione dell'impianto di Barcola si rende necessaria al fine di ottemperare la
normativa vigente e ottimizzare il sistema di depurazione Triestino.

Figura 1 — cavalcavia ferroviario, nei pressi del nuovo impianto “19Tb”.

La nuova rete di collegamento ¢ in fase di realizzazione nel comune di Trieste in viale Miramare nel tratto
compreso tra I'impianto di pre-trattamento di Barcola e il punto di immissione nel Collettore massimo di
Zona Alta, presso la Scala del Belvedere.

Grazie all’operazione di relining di una vecchia condotta precedentemente destinata all’acquedotto civile
ora in fase di dismissione, un tratto consistente della rete di collegamento compresa tra I'impianto di
Barcola e il nuovo impianto 19Tb & stata realizzata limitando il cantiere a brevi interventi puntuali di
ridotto impatto.

Il tratto ricompreso tra il nuovo impianto 19Tb e il punto di immissione nel Collettore massimo di Zona Alta
e invece in fase di realizzazione con tecnica tradizionale di posa con scavo a cielo aperto, e risulta in
avanzata fase di esecuzione.

Lo stralcio di cui al presente progetto rappresenta la realizzazione degli impianti di sollevamento che
consentiranno, attraverso le nuove reti in fase di posa oggetto dei precedenti stralci, di trasferire i reflui
della zona del Barcolano, attualmente scaricati al largo della costa, al depuratore di Servola, ubicato sul lato
opposto della citta.
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Figura 2 —viale Miramare — posa del tratto 19Tb-CZA.
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3. Stato di progetto
3.1 Impianto di pre-trattamento di Barcola

L'impianto di pre-trattamento di Barcola attualmente effettua una serie di trattamenti primari di
sedimentazione e disoleazione, e attraverso una doppia condotta sottomarina convoglia i reflui in mare al
largo della costa.

Al fine di convogliare i reflui al depuratore di Servola, il progetto prevede, oltre al mantenimento
dell'impianto esistente, I'affiancamento nella stessa vasca di n. 3 nuovi gruppi di sollevamento, per i quali
sono gia esistenti e disponibili i relativi vani di alloggiamento.

Figura 3 — Impianto di sollevamento di Barcola

Si precisa tuttavia che nell’ultimo vano di alloggiamento pompe é stato installato un mixer, necessario a
mantenere i solidi in sospensione ed evitare quindi I'eccessivo accumulo di sedimenti sul fondo vasca.
L'installazione delle nuove elettropompe di sollevamento necessarie al rilancio dei reflui all'impianto 19Tb
richiede l'utilizzo anche di quest’ultimo vano, e di conseguenza per ragioni di spazio I'eliminazione del
mixer attualmente installato.

La soluzione a tale problematica e offerta dalla possibilita di installare sul corpo di ciascuna pompa una
valvola di flussaggio, il cui schema di funzionamento é illustrato in figura 3. La valvola di flussaggio & un
dispositivo meccanico-idraulico che in fase di avviamento del ciclo di pompaggio attiva un potente getto
che rimette in sospensione eventuali solidi depositati sul fondo vasca e quindi li porta ad essere espulsi
nella immediatamente successiva fase di pompaggio.
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L'impianto esistente manterra in ogni caso la possibilita,
in caso di emergenza, di convogliare i reflui in mare

attraverso il sistema attualmente in funzione, ma sara 1

adeguatamente riorganizzato al fine di garantirne in \

ogni caso la funzionalita anche a seguito della -

dismissione. 'f\\n\_ -
—

In particolare si prevede: Allawio della pompa, la

e . .. valvola si apre per circa 20 s,
- Il rifacimento del quadro elettrico che sara integrato i

con il quadro delle nuove elettropompe di generancio un potents

collegamento Barcola-19Tb; getto che porta in

e . sospensione i sedimenti,
- Il collegamento alla logica di impianto che prevedra P

periodici avviamenti delle pompe al fine di pronti ad essere allontanati
mantenerle in perfetta efficienza;

- linstallazione di nuove saracinesche motorizzate a

dalla pompa. La sequenza é
parte del ciclo di

valle dei raccordi 2 in 1: tali saracinesche, mantenute pompaggio e ogni volta che

in condizioni di chiusura, permetteranno il la pompa parte, si ottiene il
pompaggio a circuito chiuso per coppie di pompe e flussaggio del pozzetto.

quindi il mantenimento in efficienza delle stesse

anche in tempo secco. L’eventuale riattivazione dello Figura 4 — funzionamento della valvola di flussaggio
scarico a mare per mezzo delle quattro pompe

esistenti, nel remoto caso di insufficienza del nuovo impianto, comunque con rapporti di diluizione ben
superiori a 6Qnm, avverra
esclusivamente con lo
scopo di evitare per quanto
possibile I'attivazione dello
sfioro a gravita che recapita
i reflui sulla costiera, con
particolare riferimento a
eventuali fenomeni
temporaleschi durante la
stagione balneare.

In questo modo potranno
essere allontanate
dall'impianto di Barcola
portate anche superiori ai
500-600 |/s che quindi
saranno trasferite in parte
al Collettore di Zona Alta e

in parte al largo della costa,
limitando I'impatto
derivante dallo sfioro di portate, pur diluite ben oltre i limiti di legge, sulla linea di costa.

Figura 5 — quadro elettrico BT dell'impianto di Barcola attualmente in funzione
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3.2 Nuovo impianto di sollevamento 19Tb

All’altezza del cavalcavia ferroviario € ad oggi esistente un impianto di sollevamento denominato “19T” che
cattura le acque miste da un condotto di dimensioni 80x100 cm e attualmente le invia, attraverso una serie
di successivi rilanci, all'impianto di Barcola.

i

Figura 6 — sfioro dello scarico a mare impianto 19T

In occasione di recenti sopralluoghi si € potuto appurare, come evidenziato in figura 5, che in condizioni di
alta marea lo sfioro pud essere superato da valle, portando I'impianto a sollevare per periodi di tempo
anche prolungati importanti quantita di acqua marina e a rendere inefficace ogni eventuale valutazione in
merito al rapporto di diluizione.

L'impianto 19T & oggi dotato di una singola pompa di
sollevamento di ridotta portata, cosa che rende quanto sopra
evidenziato anche se concettualmente scorretto, di modesta
rilevanza.

Con la realizzazione del nuovo impianto 19Tb invece, in grado di
sollevare portate consistenti, I'immissione di grandi quantita di
acqua marina in fognatura & indesiderabile, e pertanto nella
progettazione del manufatto si & previsto a valle del nuovo
sfioro a mare l'installazione di un clapet in acciaio inox dotato di
contrappeso al fine di ridurre la perdita di carico conseguente
alla presenza del manufatto.

Figura 7 — clapet antiriflusso in acciaio Inox

Il nuovo impianto denominato “19Tb” sara realizzato alcune
decine di metri a monte dell'impianto esistente, all’interno dell’area portuale, previa rimozione dei binari,
delle traversine e della massicciata ferroviaria.

L'area dell'impianto, di dimensioni indicative pari a 12x20 metri, sara interamente recintata in adiacenza
alla recinzione dell’area portuale, visibile a sinistra in figura 7.

Si & anche potuto evidenziare come lI'impianto 19T esistente sia dotato, a monte della stazione di
sollevamento, di una griglia di protezione in grado di trattenere eventuali corpi voluminosi potenzialmente
in grado di danneggiare la pompa di sollevamento.
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Tale griglia risulta attualmente difficilmente rimovibile e altrettanto difficilmente ispezionabile e pulibile.

Figura 8 — area portuale ove e prevista la realizzazione del nuovo impianto “19Tb”

Si ritiene pertanto utile predisporre nel nuovo manufatto una apertura di dimensioni adeguate a consentire
agevolmente la pulizia della griglia di protezione, idonee in ogni caso ad ospitare in futuro anche un
eventuale sgrigliatore a tappeto rotante.

Figura 9 — griglia di protezione dell’esistente impianto di sollevamento “19T”
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4. Dimensionamento idraulico degli impianti di sollevamento

La scelta del diametro della nuova condotta fa riferimento ai calcoli idraulici compiuti nel Progetto generale
di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola, redatto da Ing. Toscano e Ing. Navarra e
approvato dagli organi competenti. Partendo dai dati misurati delle portate medie in ingresso al
depuratore, sono state calcolate le portate da inviare, ex lege, al depuratore di Servola, al fine di chiarire, di
seguito si allega un estratto della relazione tecnica del Progetto generale di cui sopra.

“L'impianto di Barcola, realizzato nei primi anni 80, & stato dimensionato, alla luce dell’allora vigente P.R.G.
Comunale, per servire una popolazione di 12500 abitanti; il successivo sviluppo storico — economico della
citta in realta ha disatteso tali previsioni di espansione demografica, anzi all'interno del bacino di
competenza dell'impianto si e verificata una contrazione della popolazione residente che attualmente si
attesta attorno alle 7000 — 7500 unita. Tale trend & confermato anche dall’analisi a corredo della
zonizzazione operata dal vigente P.R.G.C. che suddivide il territorio in una zona urbanizzata piu a ridosso
della costa, comprendente la parte “storica” dell’abitato (B4 — Periferia ad alta densita abitativa e B5 —
Periferia a bassa densita edilizia) e quindi gia satura; una zona che si estende dalla costa fino al ciglione
carsico, definita zona di interesse collettivo (U2 — Zone di verde pubblico e verde attrezzato; U2A — Parco di
quartiere; U2B — Parco urbano; U2C — Verde privato di pubblico interesse) all’interno della quale non e
prevista la possibilita di nuove edificazioni. Nell’area di interesse non sono previste attivita di tipo
industriale e le aree di nuova urbanizzazione sono per lo pill concentrate a ridosso della ferrovia parallela
alla linea di costa (C2 — Zone urbane di espansione a bassa densita edilizia).

Stesse considerazioni si possono estendere anche relativamente ai borghi che gravitano all’interno del
bacino di competenza dell'impianto, percid verosimilmente & ipotizzabile che nel futuro non sia in
previsione per |'area una urbanizzazione tale da modificare i carichi attuali.

Ad ulteriore conferma del calo in essere della popolazione che insiste all’interno del bacino oggetto del
presente progetto vi sono le analisi della tipologia di acqua reflua da trattare condotte durante lo studio di
pre — fattibilita.

Le acque reflue in ingresso all'impianto hanno quale caratteristica principale una bassa concentrazione di
sostanza organica ed una portata consistente se paragonata a quella teorica di letteratura, indice quindi di
una spinta diluizione. La diluizione & causata da una forte presenza di acque parassite alimentate
rispettivamente dai corsi d’acqua superficiali e dalle infiltrazioni di acque salmastre provenienti dagli
scarichi di emergenza della rete e dalle vecchie giunzioni delle tubazioni.

La struttura della rete fognaria a servizio del comprensorio Barcolano, infatti, &€ caratterizzata da una serie

|ll

di collettori che dal “ciglione carsico” discendono verso la costa, percorrendo in alcuni casi gli stessi tracciati

dei torrenti dislocati sul territorio.

Le condotte confluiscono quindi in vecchi canali che attraversano il viale Miramare, convogliando anche le
acque dei torrenti. Da qui vengono captate da 12 stazioni di sollevamento ubicate lungo una linea di costa
di circa 7km e quindi pompate all’'impianto di pre-trattamento.

Le osservazioni e le analisi condotte direttamente dal laboratorio chimico della Societa su campioni
prelevati tra il 2002 e il 2006 hanno messo in luce che la portata media in ingresso all'impianto e di circa
4000 m3/giorno con dei valori minimi di 2800 m3/giorno in periodi particolarmente secchi e con bassi valori
massimi di marea. A fronte di tali portate sono stati misurati valori di SS medi di 95 mg/| e di BOD5 medio di
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60 mg/l con punte di concentrazione di 85 — 90 mg/| registrati in corrispondenza dei minimi valori di
portata influente.

Come noto dalla letteratura, 1 Abitante Equivalente AE corrisponde a 60 g BOD5/abitante giorno, dai valori
ricavati dalle analisi puo essere calcolato I'effettivo numero di abitanti equivalenti che attualmente gravano
sull'impianto di pre — trattamento.

AE

= BOD5 X Qin
60 (1)

dove 60 ¢ il valore di riferimento di BOD5 per ogni AE, BOD5 ¢ il valore del carico organico misurato nel
refluo influente e Qin & il valore di portata in ingresso all'impianto espressa in |/giorno. Pertanto dalle
misure della quantita e della qualita del refluo in ingresso all'impianto & risultato che i reali abitanti serviti
sono circa 4000 AE.

Ipotizzando, come riportato in letteratura, una dotazione idrica media giornaliera D=250 - 300 I/g ab, la
portata media in ingresso all'impianto attesa per 4000 AE e data da

_D-AE-g

I =" 1000 2)

dove ¢ e il coefficiente di deflusso generalmente assunto pari a 0.8 — 0.9. In tempo secco quindi la portata
media giornaliera in ingresso & di circa 1100 m3/giorno contro i 4000 m3/giorno medi realmente registrati in
ingresso. E dunque evidente come la portata trattata in tempo secco sia quasi quattro volte quella teorica
di tempo asciutto, a dimostrazione della gia spinta diluizione del refluo trattato.

Tabella 1 — portate di tempo secco e in tempo di pioggia

Sollevamento “Barcola”

QN 18 I/s tempo secco

6QN 108 I/s tempo di pioggia

Sollevamento “19Tb”

QN 4,3 I/s tempo secco

6QN 25,8 I/s tempo di pioggia

Sulla base di quanto evidenziato dall’analisi del P.R.G.C. dal punto di vista dell’espansione urbanistica del
territorio, per il dimensionamento delle opere in progetto si ritiene sufficientemente cautelativo
considerare un eventuale futuro aumento della popolazione fino ad un massimo di 7500 AE. Pertanto la
portata media giornaliera di tempo secco (qN), riferita sempre ad una dotazione idrica di 300 I/g ab e ad un
carico di 7500 AE, & di circa 2000 m3/giorno.

Pag. 11



In particolare, sulla base di quanto previsto nel “Piano generale per il risanamento delle acque”
attualmente in vigore nella regione Friuli Venezia Giulia, il minimo rapporto di diluizione consentito per il
refluo da inviare all'impianto di trattamento & sei volte la teorica portata media giornaliera di tempo secco
gN. Pertanto, per lintero sistema, in tempo di pioggia la massima portata giornaliera da pompare
all'impianto di Servola & di 12000 m3/giorno che corrisponde ad una portata istantanea di circa 140 I/s.

In particolare, per I'impianto di Barcola e per il nuovo impianto di sollevamento 19Tb le analisi dei flussi
provenienti dal comprensorio Barcolano hanno condotto ai risultati esposti nella tabella seguente (tab. 1).

Naturalmente si assume come dato di progetto la portata delle acque in tempo di pioggia che,
arrotondando in eccesso, risulta uguale a 140 I/s.
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5. Calcolo delle perdite di carico

La corretta individuazione del punto di lavoro dei nuovi impianti di sollevamento risulta di particolare
importanza al fine di garantire la scelta dei dispositivi elettromeccanici piu idonei nell’ottica di un efficiente
e duraturo servizio.

Per tale motivo il calcolo delle perdite di carico delle nuove linee di collegamento Barcola-19Tb, realizzata
in PeAD DN455 PN16 per uno sviluppo di circa 2810 m, e 19Th-Collettore di Zona Alta, in PeAD DN560
PN16, per uno sviluppo di circa 1580 m, & stato effettuato con I'applicazione di differenti metodologie, al
fine di raggiungere un calcolo quanto piu affidabile possibile.

Per tubazioni in pressione il calcolo delle perdite di carico continue viene abitualmente effettuato con
I'applicazione della formula di Colebrook-White,

1 2.1 ( 2.51 4 £ )
_— - Lo
V2 9\Re v 371D
dove: Re: Numero di Reynolds;
€ scabrezza assoluta, in mm;

diametro interno della condotta, in m

La stessa viene usualmente affiancata all’indice di resistenza secondo la legge di Darcy-Weisbach, definita
dalla seguente relazione:

A2
'T2.9D

Prendendo come riferimento una condotta a sezione circolare in PEAD PE 100RC PN 16 DN 560 (diametro
massimo possibile per effettuare le lavorazioni in condizioni di sufficiente sicurezza del cantiere e dei
lavoratori), con diametro interno pari a 458 mm, si stimano le perdite di carico distribuite mediante
I’espressione di Hazen — Wiliams:

dove: i: perdita di carico unitaria;
velocita media, in m/s;
accelerazione di gravita, pari a 9.81 m/s?

O <

diametro interno della condotta, in m
In alternativa puo essere utilizzata la formula di Hazen-Williams:

~10.675 - Q1852
L= (1852 . D4.8704
dove: i: perdita di carico unitaria;
coefficiente di scabrezza;

portata all’interno della condotta in m3/s;

o 00

diametro interno della condotta, in m

Alle perdite di carico distribuite vanno inoltre aggiunte le perdite di carico concentrate dovute
principalmente a:

- variazioni planimetriche di tracciato
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- bruschi restringimenti o allargamenti di sezione;
- singolarita della condotta (presenza di codoli di saldatura);
- presenza di dispositivi di regolazione quali saracinesche, valvole di non ritorno, ecc.

Le perdite di carico concentrate vengono stimate usualmente secondo la relazione:

Ovvero vengono rappresentate come una frazione del carico cinetico, con k dipendente sostanzialmente
dalla tipologia di disturbo che la singolarita produce sul moto del fluido.

| risultati dei calcoli applicati ai due nuovi tratti di collegamento sono riportati nelle seguenti tabelle, per
alcuni valori significativi di portata:

Tabella 2 — perdite di carico nel tratto Barcola-19Tb

Calcolo perdite di carico Barcola/19Tbh — 2811 m — D;,=0.368 m

Portata (I/s)| 301/s 60 I/s 901Il/s | 1251/s | 1601l/s | 2001l/s | 2501/s | 300 /s

Velocita (m/s)| 0.28 0.56 0.85 1.18 1.50 1.88 2.35 2.82

Perdita unitaria

Hazen-Williams (m/m)| 0.55 1.99 4.22 7.75 12,24 | 18,50 | 27.96 | 39.20

Perdita unitaria

Colebrook-White (m/m)| 0.56 1.98 4.16 7.64 12.08 | 18.32 | 27.85 | 39.28

Perdita distribuita (m)| 0.56 1.98 4.19 7.69 1216 | 18.41 | 2791 | 39.24

Perdite concentrate  (m)| 0.07 0.24 0.52 0.97 1.54 2.35 3.58 5.06

Dislivello geodetico (m)| 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

PERDITA TOTALE (m)| 3.12 4.73 7.21 11.16 | 16.20 | 23.26 | 33.99 | 46.80

Il dislivello geodetico € legato alla differenza di quota tra il livello di funzionamento abituale delle pompe di
sollevamento e il livello di scarico nella vasca dell'impianto a valle.
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Con riferimento al secondo tratto 19Tb/Collettore di Zona Alta si ottiene:

Tabella 3 — perdite di carico nel tratto 19Tb — Collettore massimo di Zona Alta

Calcolo perdite di carico 19Tb/CZA — 1581 m — D;,=0.458m

Portata (IIs)| 301/s 60 I/s 901I/s | 1251/s | 1601/s | 2001/s | 2501/s | 300 /s
Velocita (m/s)| 0.18 0.36 0.55 0.76 0.97 1.21 1.52 1.82
Perdita unitaria

Hazen-Williams (m/m)| 0.11 0.39 0.83 1.53 2.42 3.66 5.54 7.76
Perdita unitaria

Colebrook-White (m/m)| 0.11 0.39 0.81 1.48 2.33 3.52 5.33 7.49
Perdita distribuita (m)| 0.11 0.39 0.82 1.50 2.37 3.59 543 7.62
Perdite concentrate  (m)| 0.02 0.06 0.12 0.23 0.37 0.57 0.87 1.24
Dislivello geodetico (m)| 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
PERDITA TOTALE (m)| 7.33 7.65 8.15 8.94 9.95 11.36 13.50 16.06

In questo secondo caso il dislivello geodetico & legato alla differenza di quota tra il livello di funzionamento

abituale delle pompe di sollevamento e il livello di scarico nel Collettore massimo di Zona Alta.-

Al fine di garantire un efficace rimozione dei sedimenti dalla condotta la velocita all’interno della stessa non

dovrebbe essere inferiore a 0,7-0,8 m/s.

Tuttavia per evitare eccessivi dissipazioni energetiche non dovrebbe superare 1.5-2.0 m/s;

A conferma di quanto sopra la UNI — EN 12056-4 prescrive che un dimensionamento corretto prevede che

la velocita di scorrimento all’interno di reti tubate dovrebbe risultare compresa nell’intervallo tra 0.7 m/s e

2.3 m/s.

Come evidenziato nelle tabelle 2 e 3, si pud osservare come la velocita sia compresa nell’intervallo

prescritto solo con valori di portata superiori a 70 |/s nel primo tratto ricompreso tra gli impianti di Barcola

e 19Tb e a 125 I/s nel secondo tratto tra I'impianto 19Tb e il Collettore massimo di Zona Alta.

Tabella 4 — perdite di carico nel tratto Barcola — Collettore massimo di Zona Alta

Calcolo perdite di carico Barcola/CZA — 2811 m D;+=0.368 m / 1581 m D;,=0.458m

Portata (I/s)| 301/s 60 I/s 901Il/s | 1251/s | 1601l/s | 2001l/s | 2501/s

300 I/s

PERDITA TOTALE (m)| 10.45 12.38 15.36 20.10 26.14 34.61 47.49

62.86

Pag. 15



Risulta altresi evidente che con portate inferiori ai valori indicati, che rappresentano il funzionamento di
tempo asciutto e che quindi coprono la percentuale prevalente del funzionamento degli stessi, le portate
sarebbero insufficienti a garantire una adeguata rimozione dei sedimenti.

Perdite di carico in funzione della portata
70.00

Perdite Barcola-19Tb

= Perdite 19Th-CZA

60.00 f---ooe 17| ——Perdite TOTALI Tt ;

50.00 -

40.00 -

30.00 -

Perdita di carico (m)

20.00 -

10.00

0.00 t t t t t t t t t t t t t t
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Portata (I/s)

Figura 10 — diagramma delle perdite di carico in funzione della portata

Si ritiene pertanto utile inserire nella programmazione del PLC di comando delle elettropompe un ciclo
periodico di funzionamento con portata elevata, per esempio tramite il preventivo riempimento della vasca
di accumulo e il successivo avvio delle elettropompe fino al ripristino del livello di gestione ordinario, al fine
di garantire un efficace lavaggio della condotta di mandata da eventuali sedimenti.

In alternativa gli impianti potranno essere programmati per funzionare con valori di portata superiori a
guanto indicato, consentendo in questo caso una costante rotazione di funzionamento delle pompe. La
presenza di n. 3 pompe e l'alimentazione con dispositivi a frequenza variabile in grado di controllare
costantemente I'assorbimento dei motori ed evitare quindi i sovrassorbimenti tipici dell’avviamento diretto
consentono di evitare ogni considerazione sul tempo di ciclo delle pompe, che in ogni caso potra essere
regolato agendo sui livelli di attacco e stacco delle pompe.
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6. Dimensionamento delle pompe di sollevamento

Come indicato al precedente paragrafo, le perdite di carico cui gli impianti di sollevamento sono
assoggettati risultano variabili in funzione della portata complessivamente convogliata, come gia illustrato
nel diagramma di figura 4.

In condizioni di tempo asciutto, quando le portate sono contenute in alcune decine di litri al secondo, le
prevalenze complessive sono relativamente contenute, dell’ordine di 10-12 metri, e determinate quasi
esclusivamente dai dislivelli geodetici, risultando trascurabili le perdite di carico continue e localizzate per
via delle ridotte velocita in condotta;

In condizioni di pioggia, quando e richiesto il sollevamento di almeno 6 volte la portata di tempo asciutto al
fine di garantire una adeguata diluizione dei reflui eventualmente sfiorati, le perdite di carico salgono
repentinamente a valori di alcune decine di metri.

Questo fatto, unito alla difficolta di disporre di elettropompe in grado di adattarsi mantenendo rendimenti
elevati a situazioni di cosi ampia variabilita, suggerisce di far lavorare gli impianti in differenti modalita, a
seconda della richiesta di portata da sollevare.

Andamento della piezometrica lungo I'adduttrice Barcola-19Th-CZA
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Distanza dall'impianto di sollevamento Barcola (m)

Figura 11 — andamento della piezometrica lungo la linea Barcola-19Tb-CZA per diversi valori di portata sollevata

La stessa particolarita richiede I'utilizzo di pompe comandate con dispositivi a frequenza variabile
(inverter), in grado di modificare il punto di lavoro per mezzo della variazione di velocita di rotazione del
motore.

La ridotta prevalenza da vincere nelle condizioni di ridotta portata di tempo asciutto suggerisce di
effettuare un unico rilancio tra I'impianto di Barcola e il Collettore di Zona Alta, con inserimento in carico
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all'impianto 19Tb delle sole portate captate dallo stesso impianto. In tal modo si evita di scaricare nella
vasca dell'impianto 19Tb I'intera portata sollevata a Barcola, con conseguenti benefici energetici.

Grazie ad un apposito bypass, in condizioni di pioggia, gli afflussi provenienti da Barcola saranno riversati
nella vasca dell'impianto 19Tb e quindi risollevati al Collettore di Zona Alta.

Questo duplice funzionamento permetterebbe in condizioni di piena di contenere la prevalenza
complessiva dell'impianto di Barcola, mentre in condizioni di tempo asciutto permetterebbe di mantenere
sempre una minima prevalenza, necessaria al corretto funzionamento delle elettropompe garantendo
I'assenza di fenomeni di cavitazione.

In condizioni di pioggia il valore di portata indicato in tabella 1 & da intendersi quale minima portata da
sollevare al fine di garantire il rapporto di diluizione richiesto: una portata sollevata inferiore
determinerebbe lo sfioro a mare di reflui non sufficientemente diluiti, mentre una portata superiore
andrebbe a gravare l'impianto di depurazione di Servola con portate eccessivamente diluite che
andrebbero ad incrementare inutilmente i costi di depurazione.

E’ evidente quindi che il punto ottimale lo si ottiene impostando la massima portata da sollevare pari al
valore indicato in tabella 1, e precisamente:

- Barcola: 108 I/s;
- 19Th: 133.61/s

In tali condizioni il bypass predisposto all'impianto di sollevamento 19Tb risultera impostato per il
funzionamento in cascata degli impianti, con prevalenze dell’ordine di 15 m a Barcola e 10 m all'impianto
19Th.

Al fine di garantire una adeguata flessibilita all'impianto in progetto, 'alimentazione delle elettropompe
con dispositivi a frequenza variabile permettera I'adeguamento ad un intervallo di valori estremamente
ampio: come evidenziato in figura 6 il progetto dei nuovi dispositivi di sollevamento previsti a Barcola
permetteranno il sollevamento portate dell’ordine di 30-60 |/s con prevalenza contenuta entro i 15 metri
con rendimenti idraulici prossimi comunque al massimo rendimento della macchina (75%), ma con
I'incremento della velocita di rotazione permettera di arrivare a pompare sino a 140-150 I/s circa con una
singola pompa in funzione, con la possibilita di ottenere momentanee portate di picco fino a 220-240 |/s
con due pompe in funzione e circa 280-300 I/s con impianto a pieno regime con tutte e tre le pompe in
funzione.

Per I'impianto 19Tb si prevede un dimensionamento leggermente superiore in termini di portata, per la
necessita di dover rilanciare sia gli afflussi provenienti da Barcola che quanto in arrivo dal collettore
sotterraneo, ma sono sufficienti minori prevalenze per via della minor lunghezza di collettore e del piu
generoso diametro, con evidenti differenze in termini di potenza complessiva del motore.

La necessita tuttavia di superare un maggior dislivello geodetico per I'immissione nel Collettore massimo di
Zona Alta. Le curve riportate in figura 7 evidenziano come in regime di tempo asciutto le portate di 40-
60 I/s siano raggiunte alla minima frequenza di funzionamento con la prevalenza dell’ordine di 8-10 metri,
mentre in tempo di pioggia con funzionamento di singola pompa I'impianto sarebbe in grado di raggiungere
la portata di quasi 200 |/s, con la possibilita di ottenere momentanee portate di picco fino a 320-340 |/s con
due pompe in funzione.
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Il funzionamento della terza pompa, non previsto in questa fase, consentirebbe un futuro allaccio al nuovo

impianto 19Tb di ulteriori superfici servite, quali ad esempio il sedime portuale, con possibilita di rilanciare

verso il Collettore di Zona Alta fino a circa 400 I/s con impianto a pieno regime con tutte e tre le pompe in

funzione.

VFD Analysis
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Figura 12 — diagramma di funzionamento delle pompe previste per I'impianto di Barcola
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In ogni caso la scelta di disporre di una capacita di sollevamento superiore al valore strettamente

indispensabile potrebbe permettere una gestione degli impianti estremamente flessibile, tale da

consentire, ad esempio, rapporti di diluizione superiori durante la stagione balneare.

VFD Analysis
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7. Modalita di esecuzione dei lavori

L’esecuzione dei lavori riguarda differenti tipologie di lavoro:

| lavori civili presso I'esistente impianto di Barcola, compreso |'allacciamento del collettore di

mandata alla nuova linea in PeAD

- ilavori civili di realizzazione della vasca del nuovo impianto “19Tb” e di allacciamento del collettore
e del Bbypass alla nuova linea in PeAD proveniente da Barcola e alla nuova linea in PeAD che
recapita al Collettore di Zona Alta;

- larealizzazione delle opere di carpenteria idraulica quali collettori e pezzi speciali in acciaio;

- larealizzazione dei quadri elettrici di comando dei nuovi impianti;

- la posa delle apparecchiature elettriche ed idrauliche.

7.1 Opere civili impianto Barcola

Sebbene [limpianto di Barcola risulti allo stato attuale gia dotato delle opere civili necessarie
all'installazione delle nuove elettropompe sommergibili, risultano comunque necessarie alcune opere civili
necessarie ad allacciare le stesse alla nuova linea di collegamento Barcola-19Tb.

In particolare sono da prevedersi scavi a sezione obbligata, tra la vasca esistente e la nuova linea in PeAD
DN455, comprese le preventive demolizioni delle sovrastrutture stradali, marciapiede e cordonata, e
recinzione dell’area dell'impianto, che successivamente andranno pertanto ripristinate.

Tali interventi, da eseguirsi in parte su sede
stradale aperta al traffico, andra eseguita
con particolare attenzione dal punto di
vista della sicurezza, prevedendo idonea
segnaletica, e canalizzando il traffico in
corsie di larghezza ridotta mantenendo la
circolazione in entrambi i sensi di marcia.
Soo qualora la posizione della tubazione in
acciaio risulti in posizione invasiva rispetto
alla  carreggiata, si provvedera ad
instaurare il senso unico alternato regolato
da impianto semaforico mobile.

Sono da prevedersi inoltre alcune

microdemolizioni in corrispondenza dei fori Figura 8 — foro di uscita predisposto nella vasca di Barcola

di uscita delle tubazioni di mandata delle nuove pompe, come visibile in figura 8, che risultano gia
predisposti ma attualmente murati.

Per il passaggio dei cavi di alimentazione si sfrutteranno per quanto possibile i cavidotti esistenti, tuttavia
potranno essere necessarie alcune microdemolizioni localizzate e di modestissima entita.
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7.2 Opere civili impianto 19Tb

Le opere relative alla realizzazione Il nuovo impianto di sollevamento 19Tb non presentano difficolta di
rilievo: il cantiere & previsto interamente in area recintata con manufatti prefabbricati di rapida e sicura
posa.

Dopo una preventiva pulizia dalle strutture preesistenti, quali binari, traversine e massicciata ferroviaria, si
procedera con lo scavo per il rinvenimento del condotto fognario esistente e la contestuale posa delle
vasche prefabbricate. Per la movimentazione e posa di tali elementi si fara uso di autogru di idonea portata.

Le opere da realizzare sul posto risultano di minima entita, e rappresentano il breve collegamento tra
condotto esistente e vasca prefabbricata, il setto di sfioro e il vano di alloggiamento del clapet antiriflusso.

Completate le opere interrate e a seguito dei rinterri saranno realizzate le recinzioni esterne e la
pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Oltre alle opere relative all'impianto in senso stretto, andranno realizzati gli scavi a sezione obbligata per la
posa dei tratti di allacciamento alla tubazione proveniente dal’impianto di pretrattamento di Barcola, in
PeAD DN455, e alla nuova tubazione di collegamento con il Collettore di Zona Alta, in PeAD DN560. Per
gueste, oltre alle necessarie cautele relative a lavorazioni in ambito stradale, &€ da prevedere la demolizione
di un breve tratto della recinzione del sedime portuale e il relativo ripristino al termine dei lavori.

7.3 Opere di carpenteria idraulica

Completate le opere civili si provvedera alla misurazione di quanto realizzato al fine di consentire la
corretta realizzazione delle opere di carpenteria quali collettori, tubazioni, raccordi, ecc., da realizzare
interamente in acciaio Inox AISI 316 per la necessita di resistere alla corrosione in ambiente marino.

Tali apparecchiature saranno realizzate in officina con dimensioni agevolmente trasportabili e quindi
installate secondo il progetto a mezzo di giunzioni flangiate appositamente predisposte.

Per la movimentazione e posa di tali elementi si fara uso di autogru di idonea portata.

La posa delle elettropompe dell'impianto di Barcola andra effettuata con impianto in funzione, anche se
dovrebbe risultare possibile una momentanea consistente riduzione degli afflussi, & necessario che gli
operatori addetti alla posa delle apparecchiature all'interno della vasca esistente siano dotati di
certificazione e idoneita al lavoro in ambienti confinati.

7.4 Impianti e quadri elettrici

La predisposizione e successiva posa dei dispositivi elettrici riguarda una fase estremamente importante
per la funzionalita e I'affidabilita delle opere.

Se da un lato i quadri vengono predisposti in officina e posati in blocco, la logica di funzionamento degli
impianti programmata nei PLC richiedera una accurata fase di verifica al fine di garantirne la perfetta
rispondenza del funzionamento programmato alle effettive necessita.
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In particolare i segnali provenienti dai diversi sensori dovranno essere opportunamente interfacciati con la
logica di programmazione, e occorrera inoltre garantire la comunicazione tra gli impianti di Barcola e 19Tb
in maniera che I’eventuale anomalia di un impianto non vada a generare potenziali problemi all’altro.

- Misure di livello: la misura del livello all'interno della vasca di pompaggio € il parametro
fondamentale che andra a comandare quante pompe far funzionare e con quale frequenza
alimentarle, al fine di garantire il mantenimento quanto piu costante possibile del livello in vasca.
Le misure di livello determineranno quindi i livelli di accensione delle varie pompe e le rampe di
crescita della frequenza di alimentazione. La presenza delle valvole di flussaggio richiede nella
prima fase di avviamento un funzionamento a regime elevato, al fine di garantire un efficace
lavaggio del fondo vasca, che successivamente andra reimpostato al valore richiesto.

- Misure di pressione in mandata: & importante evitare che ogni pompa si trovi a lavorare in
condizioni eccessivamente lontane dal punto di lavoro ottimale per ciascuna frequenza: in
particolare & da evitare che con basse prevalenze manometriche nella mandata principale le
pompe si trovino a funzionare a regimi di rotazione elevati, cosa che potrebbe condurre a
cavitazione e quindi a una rapida usura delle pompe stesse.

- Misure di portata: la misura di portata in mandata principale oltre a risultare utile informazione per
individuare i volumi effettivamente trasferiti a depurazione, potrebbe costituire un ausilio alla
gestione dell’alimentazione delle pompe, consentendo di regolare con maggior accuratezza il
punto di lavoro: potrebbe infatti risultare preferibile in determinate condizioni far funzionare due
pompe a regime ridotto ma in condizioni vicine al punto di massimo rendimento piuttosto che
lavorare sempre con una singola pompa in condizioni lontane dal punto di lavoro ottimale.
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8. Conformita delle opere allo strumento urbanistico

Le aree oggetto di intervento sono pubbliche o di proprieta di Acegas-APS, non & quindi necessario avviare
procedure di esproprio per I'acquisizione di aree private. La condotta di fognatura e i relativi manufatti di
sollevamento sono opere completamente interrate e quindi non richiedono autorizzazione edilizia.

Si dichiara quindi che non sussiste la necessita del rilascio dell’Attestazione di Conformita agli strumenti
urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, della Legge Regionale dell’11 novembre 2009, n. 19.
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