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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI|
Nr. 1 Predisposizione di flange su tubazioni esistenti in acciaio, mediante:
NP.06 - taglio di tubazione esistente, con disco diamantato;
- rifinituradei bordi;
- saldatura di flangiain acciaio;
- verniciatura coon n. 2 mani di vernice epossibituminosa;
ELEMENTI:
(E) [C3] Operaio speciaizzato ora 8,000 32,10 256,80, MDO
(E) [C1] Operaio comune ora 8,000 27,03 216,24| MDO
(E) [49.2.BV0.01.B] Raschiaturadi vernici su operein ferro o legno redizzata ... (qt=3,14*0,35*0,2*2) m? 0,440 6,92 3,04
(E) [49.2.VV5.01.A] Esecuzione di verniciaturadi manufatti in acciaio mediante ... (qt=3,14*0,35*0,2*2) m? 0,440 20,68 9,10
(E) [Y8.1.472.65] Fornituraapié d'operadi vernice bituminosaarapidaessic ... kg 2,000 2,19 4,38
(E) [49.3.HH3.01.B] Fornitura e posain opera di manufatti in acciaio inox redli ... kg 28,000 14,83 415,24
Sommano euro 904,80
Spese Generali 14% euro 126,67
Sommano euro 1'031,47
Utili Impresa 10% euro 103,15
TOTALE euro/cadauno 1'134,62
Nr. 2 Fornitura e posain opera di vasca monoliticain calcestruzzo armato a getto, realizzata secondo le normative
NP.07.a sui cementi armati, a sezione rettangolare di cm. int 452x630x290 h, ... di cemento armato con rete
elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli statici di verifica
ELEMENTI:
fornituradi n. 2 vasche monalitiche prefabbricate 226x630x290h, con fondo + 3 lati, spess. cm 20 2,000 7°990,00, 157980,00
(E) [C3] Operaio specializzato (qt=2*8) ora 16,000 32,10 513,60, MDO
(E) [C2] Operaio qualificato (qt=2*8) ora 16,000 29,90 478,40, MDO
(E) [C1] Operaio comune (qt=2*2*8) ora 32,000 27,03 864,96| MDO
(E) [B1.1.010.05.C] Nolo acaldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ... ora 16,000 87,02| 1'392,32
(L) Trasporto c/o cantiere Trieste a corpo 1,000 600,00 600,00
Sommano euro 19'829,28
Spese Generali 14% euro 2'776,10
Sommano euro 22°605,38
Utili Impresa 10% euro 2'260,54
TOTALE euro/cadauno 24°865,92
Nr. 3 Fornitura e posain operadi coperchio monolitico in cal cestruzzo armato, dimensioni 452x630, spessore cm
NP.07.b 40
ELEMENTI:
Fornituradi n. 2 coperchio in cal cestruzzo, dimensioni 226x630 spess. 40 cm 2,000f 4900,00, 9°800,00
(E) [C3] Operaio specidizzato (qt=2*4) ora 8,000 32,10 256,80 MDO
(E) [C2] Operaio qualificato (qt=2*4) ora 8,000 29,90 239,20f MDO
(E) [C1] Operaio comune (qt=2*2*4) ora 16,000 27,03 432,48/ MDO
(E) [B1.1.010.05.C] Nolo acaldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ... (gt=2*4) ora 8,000 87,02 696,16
(L) Trasporto c/o cantiere Trieste a corpo 1,000 300,00 300,00
Sommano euro 11'724,64
Spese Generali 14% euro 1'641,45
Sommano euro 13°366,09
Utili Impresa 10% euro 1'336,61
TOTALE euro/cadauno 14°702,70
Nr. 4 Fornitura e posain opera di vasca monoliticain calcestruzzo armato a getto, realizzata secondo le normative
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
NP.08.a sui cementi armati, a sezione rettangolare di cm. int . 400x200x200 h, ... di cemento armato con rete
elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli statici di verifica
ELEMENTI:
fornituradi vasca monolitica prefabbricata 400x200x200 h, con fondo, spess. cm 16 1,000 37994,00, 37994,00
(E) [C3] Operaio speciaizzato ora 8,000 32,10 256,80, MDO
(E) [C2] Operaio qualificato ora 8,000 29,90 239,200 MDO
(E) [C1] Operaio comune (gt=2*8) ora 16,000 27,03 432,48/ MDO
(E) [B1.1.010.05.C] Nolo acaldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ... ora 8,000 87,02 696,16
(L) trasporto c/o cantiere Trieste a corpo 1,000 600,00 600,00
Sommano euro 6'218,64
Spese Generali 14% euro 870,61
Sommano euro 7°089,25
Utili Impresa 10% euro 708,93
TOTALE euro/cadauno 7°798,18
Nr.5 Fornitura e posain opera di coperchio monolitico in cal cestruzzo armato, dimensioni 400x200, spessore cm
NP.08.b 20
ELEMENTI:
Fornituradi coperchio dimensioni 200x400 spess. 20 cm 1,000 947,00 947,00
(E) [C3] Operaio specializzato ora 4,000 32,10 128,40 MDO
(E) [C2] Operaio qudificato ora 4,000 29,90 119,60, MDO
(E) [C1] Operaio comune (gt=2*4) ora 8,000 27,03 216,24| MDO
(E) [B1.1.010.05.C] Nolo acaldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ... ora 4,000 87,02 348,08
(L) Trasporto c/o cantiere Trieste a corpo 1,000 300,00 300,00
Sommano euro 2'059,32
Spese Generali 14% euro 288,30
Sommano euro 2'347,62
Utili Impresa 10% euro 234,76
TOTALE euro/ 2'582,38
Nr. 6 Fornitura e posain opera di vasca monoliticain calcestruzzo armato a getto, realizzata secondo le normative
NP.09.a sui cementi armati, a sezione rettangolare di cm. int . 200x200x200 h, ... di cemento armato con rete
elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli statici di verifica
ELEMENTI:
fornituradi vasca monolitica prefabbricata 200x200x200 h, con fondo, spess. cm 20 1,000f 2150,00, 2°150,00
(E) [C3] Operaio specializzato ora 5,000 32,10 160,50 MDO
(E) [C2] Operaio qudlificato ora 5,000 29,90 149,50 MDO
(E) [C1] Operaio comune ora 10,000 27,03 270,30| MDO
(E) [B1.1.010.05.C] Nolo acaldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ... ora 5,000 87,02 435,10
(L) trasporto c/o cantiere Trieste a corpo 1,000 300,00 300,00
Sommano euro 37465,40
Spese Generali 14% euro| 485,16
Sommano euro 3'950,56
Utili Impresa 10% euro 395,06
TOTALE euro/cadauno 4°345,62
Nr. 7 Fornitura e posain opera di coperchio monolitico in cal cestruzzo armato, dimensioni 200x200, spessore cm
NP.09.b 20
ELEMENTI:
Fornitura di coperchio dimensioni 200x200 spess. 20 cm 1,000 568,00 568,00
(E) [C3] Operaio specializzato ora 2,000 32,10 64,200 MDO
(E) [C2] Operaio qudlificato ora 2,000 29,90 59,80/ MDO
(E) [C1] Operaio comune ora 4,000 27,03 108,12| MDO
(E) [B1.1.010.05.C] Nolo acaldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ... ora 2,000 87,02 174,04
A RIPORTARE 974,16

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 974,16
(L) Trasporto c/o cantiere Trieste a corpo 1,000 150,00 150,00
Sommano euro 1124,16
Spese Generali 14% euro 157,38
Sommano euro 1'281,54
Utili Impresa 10% euro 128,15
TOTALE euro/ 1'409,69
Nr. 8 Install azione apparecchiature idrauliche impianto Barcola
NP.10.a ELEMENTI:
(E) [C3] Operaio speciaizzato (qt=3*8*5) ora 120,000 32,10 3'852,000 MDO
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo acaldo di gru montata su autocarro con braccio di alte ... (qt=5*8) ora 40,000 58,21| 2'328,40
Sommano euro 6°180,40
Spese Generali 14% euro 865,26
Sommano euro 7°045,66
Utili Impresa 10% euro 704,57
TOTALE euro/ 7°750,23
Nr. 9 Installazione apparecchiature elettriche impianto 19Tb
NP.10.b ELEMENTI:
(E) [C4] Operaio 4° livello (qt=2*8*5*2) ora 160,000 33,73 5'396,80, MDO
(E) [C3] Operaio speciaizzato (qt=2*8*5*2) ora 160,000 32,10, 57136,000 MDO
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo acaldo di gru montata su autocarro con braccio di alte ... (qt=5*8) ora 40,000 58,21| 2'328,40
Sommano euro 12°861,20
Spese Generali 14% euro 1°800,57
Sommano euro 14°661,77
Utili Impresa 10% euro 1°466,18
TOTALE euro/ 16'127,95
Nr. 10 Esecuzione di allacciamento tralineain PeAD DN455 e impianto di pre-trattamento di Barcola, come da
NP.11.a disegni di progetto, mediante realizzazione di pezzo speciale in PeAD saldato in opera con flangia di
giunzione all'impianto
ELEMENTI:
(E) [508.03.0.021] Tubazione in polietilene ad ata densita PEAD, UNI-1SO 4437 ... (qt=5*0,74+1,50) m 5,200 147,60 767,52
(E) [C4] Operaio 4° livello ora 8,000 33,73 269,84/ MDO
(E) [C2] Operaio qualificato (qt=2*8) ora 16,000 29,90 478,40/ MDO
(L) apparecchiatura per esecuzione saldature in campo ore 12,000 120,00 1°440,00
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di alte ... ora 12,000 58,21 698,52
(E) [C2] Operaio qudificato ora 4,000 29,90 119,60, MDO
(E) [B1.1.005.20.B] Nolo acaldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e ... ora 4,000 51,81 207,24
Sommano euro 3981,12
Spese Generali 14% euro 557,36
Sommano euro 4'538,48
Utili Impresa 10% euro 453,85
TOTALE euro/acorpo 4'992,33
Nr. 11 Esecuzione di allacciamento tralineain PeAD DN455 proveniente daimpianto Barcola e allacciamento tra
NP.11.b nuovo impianto 19Th e lineadi mandata a collettore CZA in PeAD DN630
ELEMENTI:
(E) [508.03.0.022] Tubazione in polietilene ad alta densita PEAD, UNI-1SO 4437 ... (qt=25,00+25,00) m 50,000 229,87| 11°493,50
A RIPORTARE 117493,50

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 11°493,50
(E) [C4] Operaio 4° livello ora 40,000 33,73 1'349,200 MDO
(E) [C2] Operaio qudlificato ora 80,000 29,90 2'392,000 MDO
(L) apparecchiatura per esecuzione saldature in campo ore 60,000 0,00 0,00
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di alte ... ora 40,000 5821  2'328,40
(E) [C2] Operaio qualificato ora 16,000 29,90 478,40, MDO
(E) [B1.1.005.20.B] Nolo acaldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e ... ora 16,000 51,81 828,96
Sommano euro 18°870,46
Spese Generali 14% euro 2'641,86
Sommano euro 21'512,32
Utili Impresa 10% euro 2'151,23
TOTALE euro/acorpo 23663,55
Nr. 12 Demolizione di recinzione impianto di sollevamento Barcola e successivo ripristino
NP.12.a ELEMENTI:
(E) [C2] Operaio qualificato (qt=2*32) ora 64,000 29,90/ 1'913,60, MDO
(E) [B1.1.005.05.A] Nolo acaldo di mini escavatore con pala meccanica, semovent ... ora 32,000 53,41  1'709,12
(E) [C3] Operaio speciaizzato ora 32,000 32,10/ 1°027,200 MDO
(A) [NP.16.5.EQ4.02.A] Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo durabile aresi ... (qt=4*0,3*0,5) m3 0,600 202,61 121,57 AN
Sommano euro 4'771,49
Spese Generali 14% euro| 668,01
Sommano euro 57439,50
Utili Impresa 10% euro 543,95
TOTALE euro/acorpo 57983,45
Nr. 13 Demolizione di recinzione impianto di sollevamento 19Tb e successivo ripristino
NP.12.b ELEMENTI:
(E) [C2] Operaio qualificato (gt=4*32) ora 128,000 29,90, 3'827,200 MDO
(E) [B1.1.005.05.A] Nolo acaldo di mini escavatore con pala meccanica, semovent ... ora 64,000 5341 3418224
(E) [C3] Operaio specializzato ora 64,000 32,10 2°054,40, MDO
(A) [NP.16.5.EQ4.02.A] Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo durabile aresi ... (qt=4*0,6*1) m3 2,400 202,61 486,26| AN
Sommano euro 9786,10
Spese Generali 14% euro 1'370,05
Sommano euro 117156,15
Utili Impresa 10% euro 17115,62
TOTALE euro/acorpo 12°271,77
Nr. 14 Fornitura di quadro elettrico impianto Barcola
NP.13.a ELEMENTI:
Inverter 90 kW 3,000, 12°300,00/ 36°900,00
Softstarter 30 kW 4,000f 1°700,00, 6°800,00
Armadio da esterno inox 1P55, modulare 92.4x60x220h 7,000 2°350,00, 16°450,00
Armadio da esterno inox | P55, modulare 52.4x60x220h 1,000f 1750,00, 1°750,00
Apparecchiature elettriche, come da schema allegato a progetto 1,000, 8000,00, 8000,00
(L) Strumentazione di misuraa corpo 1,000 7°800,00, 7°800,00
(E) [C4] Operaio 4° livello ora 120,000 33,73 4°047,600 MDO
(E) [C3] Operaio speciaizzato ora 120,000 32,10, 3'852,000 MDO
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo acaldo di gru montata su autocarro con braccio di ate ... ora 32,000 5821 186272
(E) [C2] Operaio qualificato (qt=2*8) ora 16,000 29,90 478,40, MDO
(L) Trasporto c/o cantiere Trieste a corpo 1,000 200,00 200,00
Sommano euro 887140,72
Spese Generali 14% euro 12°339,70
Sommano euro 100°480,42
A RIPORTARE 100°480,42

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 100°480,42
Utili Impresa 10% euro 10°048,04
TOTALE euro/ 110'528,46
Nr. 15 Fornitura di quadro elettrico impianto 19Tb
NP.13.b ELEMENTI:
Inverter 55 kW 3,0000 97700,00/ 29°100,00
Armadio da esterno | P55, modulare 92.4x60x220h 3,0000 2350,00/ 7°050,00
Armadio da esterno | P55, modulare 52.4x60x220h 1,000f 1750,00, 1°750,00
Apparecchiature elettriche, come da schema allegato a progetto 1,000 6°000,00, 6°000,00
(L) Strumentazione di misuraa corpo 1,000 7°800,00, 7°800,00
(E) [C4] Operaio 4° livello ora 80,000 33,73 2'698,400 MDO
(E) [C3] Operaio speciaizzato ora 80,000 32,10 2'568,000 MDO
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo acaldo di gru montata su autocarro con braccio di ate ... ora 24,000 58,21| 1'397,04
(E) [C2] Operaio qualificato (qt=2*8) ora 16,000 29,90 478,40, MDO
(L) Trasporto c/o cantiere Trieste acorpo 1,000 200,00 200,00
Sommano euro 59°041,84
Spese Generali 14% euro 8'265,86
Sommano euro 67°307,70
Utili Impresa 10% euro 6°730,77
TOTALE euro/ 74°038,47
Nr. 16 Fornitura e posain opera su tubazioni flangiate di saracinescain ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna,
NP.14a 14.5.|corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico, ab ... ando attuatore.
HH1.01.B |- protezione IP67 in accordo alle DIN 40050/EN 60529 e verniciaturafinae.
Diametro nominale 350 mm
ELEMENTI:
(E) [14.5.HH1.01.B] Fornitura e posain opera su tubazioni flangiate di saracine ... cad 1,000f 3°040,86/ 3°040,86
detrazione SG e Ul -1,000 615,93 -615,93
(L) Attuatore elettromeccanico tipo Auma o equiv. acorpo 1,000 4°500,00, 4°500,00
Sommano euro 6924,93
Spese Generali 14% euro 969,49
Sommano euro 7°894,42
Utili Impresa 10% euro 789,44
TOTALE euro/cadauno 8'683,86
Nr. 17 Fornitura e posain opera su tubazioni flangiate di saracinescain ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna,
NP.14b_14.5 |corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico, ab ... do attuatore.
.HH1.01.B |- protezione IP67 in accordo alle DIN 40050/EN 60529 e verniciaturafinae.
Diametro nominale 450 mm
ELEMENTI:
(E) [14.5.HH1.01.C] Fornitura e posain opera su tubazioni flangiate di saracine ... cad 1,000 4'880,78  4°880,78
detrazione SG e Ul -1,000 988,61 -988,61
sovrapprezzo DN400-DN450 (pr=4880,78-3040,86) 1,250] 1'839,92] 27299,90
Attuatore elettromeccanico tipo Auma o equiv. 1,000f 5200,00, 5°200,00
Sommano euro 11°392,07
Spese Generali 14% euro 1'594,89
Sommano euro 127986,96
Utili Impresa 10% euro 1'298,70
TOTALE euro/cadauno 14°285,66
Nr. 18 Fornitura e posain opera di copertura parapioggiain policarbonato trasparente, dimensioni 800x200 cm, in
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
NP.15 lastre di dimensioni 1500x2000, spessore 10 mm, completadi tiranti di ancoraggio ala parete, profilati di
supporto, ecc.
ELEMENTI:
(L) elemento in policarbonato in lastre 1500x2000, spess. 10 mm cadauno 4,000 519,40| 2°077,60
(L) profilati in aluminio, carpenteria variaa corpo 1,000f 1°000,00, 1°000,00
(E) [C2] Operaio qualificato (qt=16*2) ora 32,000 29,90 956,80, MDO
(E) [C3] Operaio speciaizzato ora 16,000 32,10 513,60, MDO
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo acaldo di gru montata su autocarro con braccio di alte ... ora 16,000 58,21 931,36
Sommano euro 5'479,36
Spese Generali 14% euro 767,11
Sommano euro 6°246,47
Utili Impresa 10% euro 624,65
TOTALE euro/acorpo 6'871,12
Nr. 19 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo durabile aresistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee
NP.16.5.EQ4 |di fondazione, confezionato con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di ad ... aggio impianti, uso del vibratore
.02.A meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte. Rck 40 XS1
ELEMENTI:
(E) [16.5.EQ4.02.A] Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo durabilearesi ... m3 1,000 220,93 220,93
detrazione SG e Ul -1,000 44,75 -44.75
Sovrapprezzo classe XS1 0,150 176,18 26,43
Sommano euro 202,61
Spese Generali 14% euro 28,37
Sommano euro 230,98
Utili Impresa 10% euro 23,10
TOTALE euro/m? 254,08
Nr. 20 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione,
NP.20.1.EQ4 | confezionato con cemento CEM | 32,5 0425, inerti di adeguata granu ... sene per passggio impianti,
.04.N bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XS1.
ELEMENTI:
(E) [20.1.EQ4.04.D] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile ... m3 1,000 396,28 396,28
detrazione SG e Ul -1,000 80,26 -80,26
sovrapprezzo per esecuzione classe X S1 (pr=316,02*0,5) 1,000 158,01 158,01
Sommano euro 474,03
Spese Generali 14% euro 66,36
Sommano euro 540,39
Utili Impresa 10% euro 54,04
TOTALE euro/m? 594,43
Nr. 21 Fornitura e posain opera di manufatti in acciaio inox AlS| 316 realizzati a semplice disegno per formazione d
NP.49.3. HH3|guide, telai, riquadri, griglie, scale alla marinara, compreso fissaggio, tagli, sfridi, accessori, ponteggi,
.01.B assistenze murarie. Profilati in acciaio inox AlS| 316
ELEMENTI:
(E) [49.3.HH3.01.B] Fornitura e posain opera di manufatti in acciaio inox redli ... kg 1,000 14,83 14,83
(L) detrazione SG e Ul davoce completa a corpo -1,000 3,00 -3,00
(L) sovrapprezzo materiali e lavorazione, compreso maggior costo sfridi, dainox 304 ainox 316 kg 1,000 4,50 4,50
Sommano euro 16,33
Spese Generali 14% euro 2,29
Sommano euro 18,62
Utili Impresa 10% euro 1,86
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro/kg 20,48
Nr. 22 Fornitura e posain opera di valvola antiriflusso a clapet di fine linea costruitain acciaio inox AlS| 316, a
NP.Y 8.1.148 | sezione rettangolare o quadrata; esecuzione compatta con tenuta su qu ... toportante per fissaggio a muro con
15.C tasselli chimici per accoppiamento a parete verticale. Luce netta (Ixh) 800x1000 mm.
ELEMENTI:
fornituradi valvolaantiriflusso in acciaio inox AlSI 316, luce netta 800x1000 mm (Ixh) 1,000 6°500,00, 6°500,00
(E) [C3] Operaio speciaizzato ora 4,000 32,10 128,40 MDO
(E) [C1] Operaio comune (gt=2*4) ora 8,000 27,03 216,24| MDO
(E) [B1.1.010.10.B] Nolo acaldo di gru montata su autocarro con braccio di dte... ora 4,000

Sommano euro
Spese Generali 14% euro

Sommano euro|
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro/cad

58,21 232,84

707748
990,85

8'068,33
806,83

8'875,16

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 23 Fornitura e posain opera su tubazioni flangiate di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo
14.5.HH1.01. | piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento e ... ssioni nominali di provae
B esercizio anorma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Diametro nominale 350 mm
euro / cad 3040,86
Nr. 24 Fornitura e posain opera su tubazioni flangiate di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo
14.5.HH1.01. | piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento e ... ssioni nominali di provae
C esercizio anormaUNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Diametro nominale 400 mm
euro / cad 4°880,78
Nr. 25 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo durabile aresistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee
16.5.EQ4.02. | di fondazione, confezionato con cemento CEM | 32,50 42,5, inerti di ad ... ianti, uso del vibratore meccanico,
A con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-4
euro/ m3 220,93
Nr. 26 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione,
20.1.EQA4.04. |confezionato con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granu ... ura, con lasola esclusione del ferro
D d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-X C4,XF1,XF2-S4 e spessore fino a15 cm
euro/ md 396,28
Nr. 27 Raschiatura di vernici su operein ferro o legno realizzata con spazzole in ferro o prodotti svernicianti, per dare
49.2.BV0.01. |lasuperficie atta aricevere lanuova vernice di fondo, compreso ponteggi, materiale di consumo,
B scartavetratura. Su operein ferro
euro/ m? 6,92
Nr. 28 Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante fornitura e posain operadi smalto sintetico
49.2.VV5.01. |applicato a pennello o spruzzo, essiccante all'aria, colori RAL, insaponif ... nastrature, teli di protezione,
A materiali di consumo. Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico
euro/ m? 20,68
Nr. 29 Fornitura e posain opera di manufatti in acciaio inox realizzati a semplice disegno per formazione di guide,
49.3.HH3.01. |telai, riquadri, griglie, scale allamarinara, compreso fissaggio, tagli, sfridi, accessori, ponteggi, assistenze
B murarie. Profilati in acciaio inox 304
euro/ kg 14,83
Nr. 30 Tubazione in polietilene ad alta densita PEAD, UNI-1SO 4437 tipo 316 S8, conforme al D.M.24/12/1984, per
508.03.0.021 |condotte interrate di distribuzione gas combustibili, con giunzioni eseguit ... stesso spessore del letto di posa,
compreso i pezzi speciali, lasuggellaturadei giunti. Di diametro esterno da 500 mm
euro/ m 147,60
Nr. 31 Tubazione in polietilene ad alta densita PEAD, UNI-1SO 4437 tipo 316 S8, conforme al D.M.24/12/1984, per
508.03.0.022 | condotte interrate di distribuzione gas combustibili, con giunzioni eseguit ... stesso spessore del letto di posa,
compreso i pezzi speciali, lasuggellaturadei giunti. Di diametro esterno da 630 mm
euro/m 229,87
Nr. 32 Nolo acaldo di mini escavatore con pala meccanica, semovente gommato o cingolato; compreso carburante e
B1.1.005.05. |lubrificante. Larghezza 1 m.
A euro/ ora 53,41
Nr. 33 Nolo acado di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante. Portata 2,6-7,5t
B1.1.005.20. euro/ ora 51,81
B
Nr. 34 Nolo acaldo di autogru semovente; compreso carburante e lubrificante. Portata 15,1-30 t
B1.1.010.05. euro/ ora 87,02
C
Nr. 35 Nolo acaldo di gru montata su autocarro con braccio di altezza variabile; compreso carburante e lubrificante.
B1.1.010.10. |Portata 6,1-15 t
B euro/ ora 58,21
Nr. 36 Operaio comune
C1 euro/ ora 27,03
Nr. 37 Operaio qualificato
c2 euro/ ora 29,90
Nr. 38 Operaio speciaizzato
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
ANALISI DEI PREZZI
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Data, 17/03/2014

Il Tecnico

Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
C3 euro/ ora 32,10
Nr. 39 Operaio 4° livello
C4 euro/ oral 33,73
Nr. 40 Fornituraa pie d'operadi vernice bituminosa a rapida essicazione.
Y8.1.472.65 euro/ kg 2,19

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS ['‘Computo-Pompe.dcf’ (N:\COMMESSE\Soc_A cegasAPS\SO051_Barcola\Computo\)]
ANALISI DEI PREZZI



