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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lotto V - Impianti di sollevamento Barcolae 19Tb (SpCat 1)
Forniture apparecchiatureidraulicheimpianto Barcola (Cat 1)
1 Fornitura di Elettropompatipo Flygt NP 3301.180 HT 454
NP.01 ("Barcola")
Pot. Nom. 70kW - 400 Volt -50Hz -3fasi
Predisposta per funzionamento con inverter 20/50 Hz
...aoda3", lungh. 3mcirca
- m 20 cavo sommergibile 4x16 mm? + 2x1.5 mm?
Fornita a pié d'opera c/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00/ 58690,00 176°070,00
2 Valvoladi flussaggio ad azionamento completamente meccanico,
NP.03 predisposta per essere installata sul corpo di elettropompe
sommergibili.
Lavalvolahalafunzione di manteneregli ... econdi lavavolasi
chiude ripristinando la normale funzione di pompaggio.
Fornita a pie d'operac/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,000 2°770,00 8'310,00
3 Valvolaapallatipo AVK DN 300mm. pressione nominale PN 10
NP.04 foratura flangia PN 10.
Fornita a pie d'operac/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 4°645,00 13'935,00
4 Saracinesca a corpo piatto DN 300 mm PN6.
NP.05 Fornita apie d'operac/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'290,00 3'870,00
Parziale Forniture apparecchiature idrauliche impianto Barcola (Cat
1) euro 202185,00
A RIPORTARE 202185,00

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202°185,00
Forniture apparecchiatureidraulicheimpianto 19Tb (Cat 2)
5 Fornitura di Elettropompatipo Flygt NP 3202.180 MT 431 (*19Th")
NP.02 Pot. Nom. 45 kW - 400 Volt -50Hz -3fas
Predisposta per funzionamento con inverter 20/50 Hz
Pu ... ato da3", lungh. 3 m circa
- m 20 cavo sommergibile 4x10 mm? + 2x1.5 mm?
Fornitaa pié d'operac/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00| 55'580,00 166°740,00
6 Valvoladi flussaggio ad azionamento completamente meccanico,
NP.03 predisposta per essere installata sul corpo di elettropompe
sommergibili.
Lavalvolahalafunzione di manteneregli ... econdi lavalvolasi
chiude ripristinando la normale funzione di pompaggio.
Fornita a pié d'opera c/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,000 2770,00 8°310,00
7 Valvolaapalatipo AVK DN 300mm. pressione nominale PN 10
NP.04 foratura flangia PN 10.
Fornita a pié d'opera c/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 4'645,00 137935,00
8 Saracinescaacorpo piatto DN 300 mm PN6.
NP.05 Fornita a pié d'opera c/o cantiere Trieste.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1°290,00 3'870,00
Parziale Forniture apparecchiature idrauliche impianto 19Tb (Cat 2)
euro 192'855,00
A RIPORTARE 3957040,00

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3957040,00
Operecivili impianto Barcola (Cat 3)
9 Demolizione di recinzione impianto di sollevamento Barcolae
NP.12.a SUCCEeSSiVO ripristino
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5798345 57983,45
10 Esecuzione di scavo a mano per laformazione di fondazioni di opere
11.7.CP1.05. |d'artein genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e
B manufatti in terreno di qualsiasi naturaec ... rialedi risultao
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L.
Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
tratto collegamento a nuova linea * (H/peso=1,00+0,455+0,20) 5,00 0,74 1,200 1,655 7,35
(H/peso=1,00+0,455+0,20) 0,50 1,200 1,655 0,99
pozzetto 1,40 1,400 1,500 2,94
SOMMANO m? 11,28 62,48 704,77
11 Fornitura e posain opera di materiale minuto misto proveniente da
11.8.CP1.05 |cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria,
per ricariche leggere di vecchie massicci ... nitadi cava, il carico, il
trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalitadi esecuzione per
dare I'opera compiuta
(H/peso=1,00+0,455+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 5,00 0,74 1,200 1,065 4,73
(H/peso=1,00+0,455+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 0,50 1,200 1,065 0,64
detrazione volume tubo * (lung.=(5* 0,74+0,50))* (H/peso=3,14*
0,455/4) 4,20 0,357 -1,50
Sommano positivi m? 537
Sommano negativi m3 -1,50
SOMMANO m? 3,87 31,33 121,25
12 Fornitura e posain opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
11.4.CP1.01. |7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
B Stesa e livellazione eseguita a mano
(lung.=(5*0,74+0,50)) 4,20 1,200 0,200 1,01
SOMMANO m?3 1,01 46,78 47,25
13 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posain opera
12.1.CP1.01. |di materiali misti granulari vagliati, costituiti daghiaia, detrito e
C frantumato arido provenienti dacavedi ... i meccanici sino a
raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a
85% della densitd massima AASHTO
(lung.=(5*0,74+0,50)) 4,20 1,200 0,250 1,26
SOMMANO m? 1,26 27,63 34,81
14 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
12.3.Y S5.02. |semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per
B frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato ... le pendenze
ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 10 cm
(lung.=(5*0,74+0,50)) 4,20 1,200 5,04
SOMMANO m? 5,04 20,03 100,95
15 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
12.4.Y S5.01. |chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
C granulometria 0-8 mm confezionato acaldo inidonei ... di pendenze
ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
A RIPORTARE 402°032,48

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 402'032,48
Di spessore finito compattato 4 cm
(lung.=5*0,74+0,50) 4,20 1,200 5,04
SOMMANO m? 5,04 10,34 52,11
16 Esecuzione di demolizione di operein c.a per spessori fino a30 cm,
20.1.BQ4.02 |mediante |'uso di segatrice circolare per calcestruzzi, eseguito a
qualsiasi altezza, compreso disco diamantat ... dataglio, materiali di
consumo, demolizionein parti pit piccole per agevolarne la
movimentazione, teli di protezione.
uscita collettore principale mandata pompe 1,00 1,000 1,00
uscita collettori mandata pompe 3,00 0,30 0,300 0,27
SOMMANO nm? 1,27 207,32 263,30
17 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
50.3.GQ4.01. |armato per raccoltadi liquidi e ispezione con spessore delle pareti
F idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto a pozzetto delle
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 80x80x80 cm
pozzetto alloggiamento flangia collettore 1,00
pozzetti saracinesche 2,00
SOMMANO cad 3,00 166,42 499,26
18 Esecuzione di allacciamento tralineain PeAD DN455 e impianto di
NP.11.a pre-trattamento di Barcola, come da disegni di progetto, mediante
realizzazione di pezzo speciale in PeAD saldato in opera con flangia
di giunzione al'impianto
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 47992,33 4'992,33
19 Fornitura e posain operadi copertura parapioggiain policarbonato
NP.15 trasparente, dimensioni 800x200 cm, in lastre di dimensioni
1500x2000, spessore 10 mm, completa di tiranti di ancoraggio ala
parete, profilati di supporto, ecc.
tettoia di protezione quadro elettrico 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 6'871,12 6871,12
20 Fornitura e posain operadi dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
50.5.GH1.01. |a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
C stabilimento munito di certificato 1SO9001, di ... to previa
preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400
Chiusino pozzetto giunzione Acc-Pe, luce netta 80x80 cm 1,00 98,000 98,00
Chiusini saracinesche, luce netta 80x80 cm 2,00 98,000 196,00
SOMMANO kg 294,00 3,03 890,82
Parziale Opere civili impianto Barcola (Cat 3) eurg 20'561,42
A RIPORTARE 415°601,42

COMMITTENTE: Acegas-APS
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 415'601,42
Operecivili impianto 19Tb (Cat 4)
21 Demolizione di recinzione impianto di sollevamento 19Tb e
NP.12.b SUCCEeSSiVO ripristino
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 1227177 12'271,77
22 Esecuzione di scavo a mano per laformazione di fondazioni di opere
11.7.CP1.05. |d'artein genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e
B manufatti in terreno di qualsiasi naturaec ... rialedi risultao
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L.
Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
tratto collegamento PeAD DN455 * (H/peso=1,00+0,455+0,20) 25,00 1,200 1,655 49,65
tratto collegamento PeAD DN560 * (H/peso=1,00+0,560+0,20) 25,00 1,200 1,760 52,80
linea alimentazione Quadro el ettrico Pe corrugato DN200 *
(lung.=72,50-25)* (H/peso=1,00+0,20+0,10) 47,50 0,600 1,300 37,05
linea apparecchi illuminanti * (lung.=3,70+18,00)* (H/peso=1,00+
0,20+0,10) 21,70 0,600 1,300 16,93
SOMMANO m? 156,43 62,48 977375
23 Fornitura e posain operadi materiale minuto misto proveniente da
11.8.CP1.05 |cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria,
per ricariche leggere di vecchie massicci ... nitadi cava, il carico, il
trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalita di esecuzione per
dare I'opera compiuta.
tratto linea alimentazione Quadro el ettrico * (lung.=72,50-25) 47,50 0,600 0,200 5,70
tratto PeAD DN455 * (H/peso=1+0,455+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 25,00 1,200 1,065 31,95
tratto PeAD DN560 * (H/peso=1+0,56+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 25,00 1,200 1,170 35,10
detrazione volume tubo DN455 * (H/peso=3,14* 0,455"2/4) 25,00 0,163 -4,08
detrazione volume tubo DN560 * (H/peso=3,14* 0,560"2/4) 25,00 0,246 -6,15
Tratto linea alimentazione Quadro elettrico * (lung.=72,50-25)* (H/
peso=1,30-0,20-0,25-0,10-0,04) 47,50 0,600 0,710 20,24
detrazione volume tubo *(lung.=72,50-25)* (H/peso=3,14*0,2/\2/4) 47,50 0,031 -1,47
linea corpi illuminanti * (lung.=18,00+3,70)* (H/peso=1,30-0,20-0,25-
0,10-0,04) 21,70 0,600 0,710 9,24
detrazione volume tubo *(lung.=18,00+3,70)* (H/peso=3,14*0,125"
2/4) 21,70 0,012 -0,26
Sommano positivi m3 102,23
Sommano negativi m3 -11,96
SOMMANO m? 90,27 31,33 2'828,16)
24 Fornitura e posain opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
11.4.CP1.01. |7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
B Stesa e livellazione eseguita a mano
tratto PeAD DN455 25,00 1,200 0,200 6,00
tratto PeAD DN560 25,00 1,200 0,200 6,00
tratto linea alimentazione Quadro elettrico * (lung.=72,50-25) 47,50 0,600 0,200 5,70
linea corpi illuminanti * (lung.=18,00+3,70) 21,70 0,600 0,200 2,60
SOMMANO m3 20,30 46,78 949,63
25 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posain opera
12.1.CP1.01. |di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e
C frantumato arido provenienti dacavedi ... i meccanici sino a
raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a
85% della densitd massima AASHTO
Tratto PeAD DN455 25,00 1,200 0,250 7,50
Tratto PeAD DN560 25,00 1,200 0,250 7,50
tratto linea alimentazione Quadro el ettrico * (lung.=72,50-25) 47,50 0,600 0,250 7,13
area impianto sopra vasca princ. 6,70 4,320 0,060 1,74
area impianto sopra vasca sarac. 2,40 4,200 0,060 0,60
A RIPORTARE 24,47 441°424,73

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,47 441°424,73
areaimpianto sopra vasca sfiorat. 3,10 3,900 0,060 0,73
areaimpianto 12,50 20,000 0,200 50,00
detrazione aree sopra vasche 6,70 4,320 0,200 -5,79
detrazione aree sopravasche 2,40 4,200 0,200 -2,02
detrazione aree sopra vasche 3,10 3,900 0,200 -2,42
detrazione area pozzettoni 2,00 2,40 2,400 0,200 -2,30
Sommano positivi m3 75,20
Sommano negativi m3 -12,53
SOMMANO m3 62,67 27,63 1'731,57
26 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
12.3.YS5.02. |semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta pe
B frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato ... le pendenze
ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 10 cm
Tratto PeAD DN455 25,00 1,200 30,00
Tratto PeAD DN560 25,00 1,200 30,00
tratto linea alimentazione Quadro el ettrico * (lung.=72,50-25) 47,50 0,600 28,50
areaimpianto 12,50 20,000 250,00
SOMMANO m? 338,50 20,03 6°780,16)
27 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
12.4.Y S5.01. |chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
C granulometria 0-8 mm confezionato acaldo inidonei ... di pendenze
ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 4 cm
Tratto PeAD DN455 25,00 1,200 30,00
Tratto PeAD DN560 25,00 1,200 30,00
tratto linea alimentazione Quadro elettrico * (lung.=72,50-25) 47,50 0,600 28,50
areaimpianto 12,50 20,000 250,00
SOMMANO m? 338,50 10,34 37500,09
28 Esecuzione di scavo a mano per laformazione di fondazioni di opere
11.7.CP1.05. |d'artein genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e
B manufatti in terreno di qualsiasi naturaec ... rialedi risultao
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L.
Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
scavo vasca principale * (lung.=6,30+2* 0,20)* (larg.=2,260+0,20)* (H/
peso=2,90+0,40+0,10+0,20+0,20) 2,00 6,70 2,460 3,800 125,26
scavo vasca accessoria * (lung.=4,00+2* 0,20)* (larg.=2,00+2* 0,20)*
(H/peso=2,00+0,20+0,10+0,20+0,20) 1,00 4,40 2,400 2,700 28,51
scavo setto sfioro * (H/peso=3,00+0,50+0,40+0,20) 3,10 3,900 4,100 49,57
SOMMANO m?3 203,34 62,48 12'704,68
29 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
50.3.GQ4.01. |armato per raccoltadi liquidi e ispezione con spessore delle pareti
E idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto a pozzetto delle
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 60x60x70 cm
pozzetto linea alimentazione Quadro Elettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 101,62 101,62
30 Fornitura e posain operadi cavidotti corrugati flessibili in polietilene
62.2.IN6.01.J|con sondatiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi all ... egli innesti ed ove
necessario, lainstallazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 200 mm
cavidotto per linea alimentazione Quadro elettrico 72,50 72,50
cavidotto per linea alimentazione Quadro elettrico 1,00 1,00
A RIPORTARE 73,50 466'242,85)

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73,50 466°242,85
SOMMANO m 73,50 27,88 2°049,18
31 Fornitura e posain opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
11.4.CP1.01. |7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
B Stesa e livellazione eseguita a mano
vasca principale * (lung.=6,30+2* 0,20)* (larg.=2,260+0,20) 2,00 6,70 2,460 0,200 6,59
vasca saracinesche * (lung.=4,00+2* 0,20)* (larg.=2,00+2* 0,20) 1,00 4,40 2,400 0,200 2,11
SOMMANO m?3 8,70 46,78 406,99
32 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo durabile aresistenza
NP.16.5.EQ4 |garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione,
.02.A confezionato con cemento CEM | 32,5 042,5, inerti di ad ... aggio
impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
di armatura compensato a parte. Rck 40 XS1
vano setto di sfioro 3,10 3,900 0,500 6,05
SOMMANO m? 6,05 254,08 1'537,18
33 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo armato durabile a
NP.20.1.EQ4 |resistenza garantita per murature in el evazione, confezionato con
.04.N cemento CEM | 32,5 042,5, inerti di adeguata granu ... sene per
passggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-X S1.
vano setto di sfioro *(lung.=2* 3,10+3,90) 10,10 3,000 0,400 12,12
vano clapet *(lung.=1,55+1,15) 2,70 3,000 0,400 324
setto di sfioro 2,80 2,000 0,400 2,24
SOMMANO m? 17,60 594,43 10°461,97
34 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo non armato per magrone
13.1.EQ4.01 |di fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di
cemento CEM | 32,5 per m? di impasto, inerti co ... imadi 30 mm, in
opera a qualungue atezza e profondita, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura.
vascaprincipale 2,00 6,30 2,260 0,200 5,70
vasca saracinesche 1,00 4,00 2,000 0,200 1,60
pozzettoni raccordi e valvole motorizzate 2,00 2,00 2,000 0,200 1,60
vano setto di sfioro 3,10 3,900 0,200 2,42
SOMMANO m? 11,32 114,93 1'301,01
35 Esecuzione di getto in operadi calcestruzzo armato durabile a
NP.20.1.EQ4 resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con
.02.D cemento CEM | 32,50 42,5, inerti di adeguata granulo ... sene per
passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XS1
Soletta setto di sfioro 3,10 3,900 0,400 4,84
detrazione fori chiusini 3,00 1,30 0,800 0,400 -1,25
detrazione foro griglia 3,40 0,800 0,400 -1,09
Sommano positivi m3 4,84
Sommano negativi m3 -2,34
SOMMANO m? 2,50 448,00 1"120,00
36 Fornitura e posain opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
NP.20.3.DH2|per cementi armati, tipo B450A e B450C anorma, in barre di
.01A qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ne e quota, compresi
opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex
Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Vedi voce n° 32 [m3 6.05] 60,000 363,00
Vedi voce n° 33 [m3 17.60] 90,000, 1'584,00
A RIPORTARE 17947,00 483'119,18

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17947,00 483'119,18,
Vedi voce n° 35 [m? 2.50] 110,000 275,00
Vedi voce n® 34 [m? 11.32] 20,000 226,40
SOMMANO kg 2°448,40 2,10 57141,64
37 Fornitura e posain operadi vascamonoliticain calcestruzzo armato a
NP.07.a getto, realizzata secondo le normative sui cementi armati, a sezione
rettangolare di cm. int 452x630x290 h, ... di cemento armato con
rete elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli
statici di verifica
vasca impianto principale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 24°865,92 24°865,92
38 Fornitura e posain operadi coperchio monalitico in calcestruzzo
NP.07.b armato, dimensioni 452x630, spessore cm 40
vasca impianto principale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 14°702,70 14'702,70
39 Fornitura e posain operadi vascamonoliticain calcestruzzo armato a
NP.08.a getto, realizzata secondo le normative sui cementi armati, a sezione
rettangolare di cm. int . 400x200x200 h, ... di cemento armato con
rete elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli
statici di verifica
vasca saracinesche 1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 77798,18 7°798,18
40 Fornitura e posain operadi coperchio monalitico in calcestruzzo
NP.08.b armato, dimensioni 400x200, spessore cm 20
vasca saracinesche 1,00
SOMMANO 1,00f 2'582,38 2'582,38
41 Fornitura e posain operadi recinzione costituita da pannelli in acciaic
30.1.JH2.03. |elettrosaldato preverniciato del peso non superiore a 10 kg/mz,
D compreso piantane di sostegno fissate su m ... ture, bordature,
assistenze murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli, materiali di
consumo. Altezza pannello 170 cm
recinzione impianto 19Tb * (lung.=20+12,50+12,50-4,00) 41,00 2,000 82,00
SOMMANO n? 82,00 81,63 67693,66)
42 Fornitura e posain operadi cancelli in acciaio tipo Fe 37, reaizzato
30.2.HH2.02. |con profilati normali quadri, tondi, angolari, piatti e lamiere,
B compreso cerniere, fermo-portainferiore, s... iciatura o zincaturaa
caldo, fissaggio a basamento, tagli, sfridi, puntelli, assistenze
murarie. Con zincaturaa caldo
Cancello accesso impianto 19Tb, dimensioni 4.00 m x 2.00 m, 2 ante. 4,00 2,000 60,000 480,00
SOMMANO kg 480,00 8,59 4°123,20
43 Fornitura e posain opera di vascamonoliticain calcestruzzo armato a
NP.09.a getto, realizzata secondo le normative sui cementi armati, a sezione
rettangolare di cm. int . 200x200x200 h, ... di cemento armato con
rete elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli
statici di verifica
pozzetto saracinesche motorizzate 1,00
pozzetto collegamento bypass 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 4'345,62 8691,24
A RIPORTARE 557°718,10
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557°718,10
a4 Fornitura e posain operadi dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
50.5.GH1.01. |a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
C stabilimento munito di certificato 1ISO9001, di ... to previa
preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400
Chiusini impianto 19Tb: Luce netta 800x1300, a coperchi triangolari
articolati, peso cad. 247 kg
pompe sollevamento 3,00 247,000 741,00
ispezione vasca 1,00 247,000 247,00
setto sfioratore 2,00 247,000 494,00
clapet antiriflusso 1,00 247,000 247,00
SOMMANO kg 1'729,00 3,03 5238,87
45 Esecuzione di allacciamento tralineain PeAD DN455 proveniente da
NP.11.b impianto Barcola e allacciamento tra nuovo impianto 19Tb e linea di
mandata a collettore CZA in PeAD DN630
1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 23'663,55 23'663,55
46 Fornitura e posain operadi cavidotti corrugati flessibili in polietilene
62.2.IN6.01. |con sondatiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
G esecuzione a doppia parete conformi all ... egli innesti ed ove
necessario, lainstallazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 125 mm
cavidotto plinti illuminazione * (lung.=3,70+18,00) 21,70 21,70
SOMMANO m 21,70 14,73 319,64
47 ILLUMINAZIONE Fornitura e posain operadi plinto prefabbricato
16.8.GQ4.01. |di fondazione per posadi sostegni di illuminazione esterna, in
C calcestruzzo durabile aresistenza garantita Rck 30 ... sottofondo di
calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento. Per palo
di altezzafino a12,0 m fuori terra
2,00
SOMMANO cad 2,00 327,95 655,90
48 Fornitura e posain operadi pali in acciaio zincato troncoconici diritti
60.1.QH2.01. |da lamiera a sezione circolare spessore 3 mm, diametro di testa 60
G mm, con le tolleranze di cui a Capitol ... m, altezzafuori terra 6,00
m, diametro di base 128 mm, peso 48 kg circa, superficie per
eventuale verniciatura 2,01 m?
2,00
SOMMANO cad 2,00 337,38 674,76
Parziale Opere civili impianto 19Tb (Cat 4) euro 172°669,40
A RIPORTARE 588°270,82
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 588°270,82
Realizzazione opere di carpenteriaidraulica montaggi elettrici
impianto Barcola (Cat 5)
49 Predisposizione di flange su tubazioni esistenti in acciaio, mediante:
NP.06 - taglio di tubazione esistente, con disco diamantato;
- rifinituradei bordi;
- saldatura di flangiain acciaio;
- verniciatura coon n. 2 mani di vernice epossibituminosa;
predisposizione flange su tubazioni scarico amare 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cadauno 4,000 113462 4'538,48
50 Fornitura e posain opera di manufatti in acciaio inox AlS| 316
NP.49.3.HH3 realizzati a semplice disegno per formazione di guide, telai, riquadri,
.01.B griglie, scale alla marinara, compreso fissaggio, tagli, sfridi, accessori,
ponteggi, assistenze murarie. Profilati in acciaio inox AlS| 316
collettori ascendenti el ettropompe, DN300, sp. 6 mm, 45 kg/m *
(lung.=3,00+0,75) 3,00 3,75 45,000 506,25
collettore principale DN350, sp. 6 mm, 55 kg/m *(lung.=3,60+2*
0,30) 1,00 4,20 55,000 231,00
SOMMANO kg 737,25 20,48 15'098,88
51 Installazione apparecchiature idrauliche impianto Barcola
NP.10.a 1,00
SOMMANO 1,000 7750,23 7°750,23
52 Fornitura e posain opera su tubazioni flangiate di saracinescain ghise
NP.14a 14.5. sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa
HH1.01.B | GS400 con rivestimento epossidico, ab ... ando attuatore.
- protezione P67 in accordo alle DIN 40050/EN 60529 e verniciatura
finae.
Diametro nominale 350 mm
saracinesche motorizzate linee amare 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 8683,86 17°367,72
Parziale Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi
elettrici impianto Barcola (Cat 5) euro 44°755,31)
A RIPORTARE 633°026,13

COMMITTENTE: Acegas-APS
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 633'026,13
Realizzazione opere di carpenteriaidraulica montaggi elettrici
impianto 19Tb (Cat 6)
53 Installazione apparecchiature el ettriche impianto 19Tb
NP.10.b 1,00
SOMMANO 1,00/ 16°127,95 16'127,95
54 Fornitura e posain operadi dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
50.5.GH1.01. | agrafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
C stabilimento munito di certificato 1SO9001, di ... to previa
preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400
Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS
500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di
rottura 40 tonnellate), coperchio amoduli triangolari autocentrante sul
telaio, telaio a struttura alveolare, marchiato arilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio
fabbricante e sigladell'ente di certificazione, luce netta 800x1300
mm, peso 247 kg cad..
pompe rilancio 3,00 247,000 741,00
accesso vasca 1,00 247,000 247,00
setto sfioro 2,00 247,000 494,00
clapet 1,00 247,000 247,00
SOMMANO kg 1'729,00 3,03 5238,87
55 Fornitura e posain operadi valvola antiriflusso a clapet di fine linea
NP.Y8.1.148 |costruitain acciaio inox AlS| 316, a sezione rettangolare o quadrata;
15.C esecuzione compatta con tenuta su qu ... toportante per fissaggio a
muro con tasselli chimici per accoppiamento a parete verticale. Luce
netta (Ixh) 800x1000 mm.
1,00
SOMMANO cad 1,00, 8875,16 8'875,16
56 Fornitura e posain opera di manufatti in acciaio inox AlS| 316
NP.49.3.HH3 realizzati a semplice disegno per formazione di guide, telai, riquadri,
.01.B griglie, scale allamarinara, compreso fissaggio, tagli, sfridi, accessori.
ponteggi, assistenze murarie. Profilati in acciaio inox AlS| 316
griglia piatto 40x6 mm, interasse 50 mm, 50 kg/m? 3,40 2,400 50,000 408,00
copertura foro vano alloggiamento griglia, con griglia piatto 100x5,
interasse 25 mm, 170 kg/m? 3,50 0,850, 170,000 505,75
griglia copertura pozzetto saracinesche motorizzate, e pozzetto TEE
bypass con griglia piatto 100x5, interasse 25 mm, 170 kg/m? 2,00 2,00 2,000 170,000, 1°360,00
rompitratta | PE200 realizzata con lamiere inox saldate e relativi
supporti a parete 2,00 2,00 61,300 245,20
collettori pompe DN300, inox sp. 6 mm, 45 kg/m * (lung.=2,90+0,25) 3,00 3,15 45,000 425,25
collettore mandata DN450, inox sp. 6 mm, 68 kg/m? 1,00 5,80 68,000 394,40
bypass DN450, inox sp. 6 mm, 68 kg/m 1,00 6,20 68,000 421,60
bypass DN450, inox sp. 6 mm, 68 kg/m * (lung.=0,80+0,80) 1,00 1,60 68,000 108,80
SOMMANO kg 3869,00 20,48 79°237,12
Parziale Realizzazione opere di carpenteriaidraulica montaggi
elettrici impianto 19Tb (Cat 6) euro 109°479,10
A RIPORTARE 742'505,23
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 742°505,23
Fornitura quadri e appar ecchiatur e elettriche impianto Bar cola
(Cat 9)
57 Fornitura di quadro elettrico impianto Barcola
NP.13.a 1,00
SOMMANO 1,00/ 110°528,46 110'528,46
Parziale Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianta
Barcola (Cat 9) euro 110°528,46
A RIPORTARE 853°033,69
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 853'033,69
Fornitura quadri e appar ecchiature elettriche impianto 19Tb
(Cat 10)
58 Fornitura di quadro elettrico impianto 19Tb
NP.13.b 1,00
SOMMANO 1,00| 74°038,47 74°038,47
59 Fornituraa pié d'operadi cavi unipolari tipo NO7V-K 450/750V
Y 8.3.220.05. |isolati in PVC, conformi alle norme CEIl 20-20, CEl 20-35, CEl 20-2Z
F I1, CEl 20-37/2. Cavo 70 mm?
Linea allacciamento quadro elettrico * (lung.=72,50+1,00+2* 2,00) 3,00 77,50 232,50
SOMMANO m 232,50 6,34 1°474,05
60 Fornitura e posain operadi apparecchio illuminante fluorescente
63.1.QZ1.41. |stagno, grado di protezione P65, corpo in policarbonato
L autoestinguente V2, guarnizioni di tenuta, schermoin pol ... e,
montaggio, collegamenti, accessori di fissaggio o staffe per fissaggio
su blindo luce. Da 2x58 W reattore elettronico
punti luce 2,00
SOMMANO cad 2,00 104,75 209,50
61 Fornitura e posain operadi cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1
62.1.0H5.03.|kV isolati in gomma con guaina esternain PVC, conformi alle norme
B CEl 20-13, CEI 20-35, CEl 20-22 |1, CEl 20 ... neamediante
cartellino riportanteil tipo di cavo, lasuaformazione e sezioneela
suaidentificazione. Cavo 3x2,5 mm?
linea punti luce *(lung.=18,00+3,70) 21,70 21,70
SOMMANO m 21,70 3,55 77,04
Parziale Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto 19Th
(Cat 10) euro 75°799,06
A RIPORTARE 928'832,75,
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 928'832,75
Oneri Sicurezza (Cat 13)
62 Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
99.1.AH2.07. | pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi
A prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio eil
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese
Recinzione cantiere Barcola area esterna * (lung.=20+5+5) 30,00 2,000 60,00
Recinzione cantiere 19Tb area esterna 60,00 2,000 120,00
Recinzione cantiere 19Tb area portuale * (lung.=20+15+15) 50,00 2,000 100,00
SOMMANO 280,00 10,66 2'984,80
63 Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
99.1.AH2.07. |pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi
B prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo ... ggio eil
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni mese €
frazione di mese successivo a primo
Recinzione cantiere Barcola area esterna * (lung.=20+5+5) 2,00 30,00 2,000 120,00
Recinzione cantiere 19Tb area esterna 2,00 60,00 2,000 240,00
Recinzione cantiere 19Tb area portuale * (lung.=20+15+15) 2,00 50,00 2,000 200,00
SOMMANO m2.mese 560,00 3,52 1971,20
64 Esecuzione di accesso di cantiere a1 o 2 battenti, eseguito con telaio
99.1.AH2.04.|in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
A elettrosaldata. Compreso il fissaggio dellarete d telaio elo
smontaggio. Prezzo primo mese
19Tb 4,00 2,000 8,00
SOMMANO n 8,00 7,83 62,64
65 Esecuzione di accesso di cantiere a1 o 2 battenti, eseguito con telaio
99.1.AH2.04. |in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
B elettrosaldata. Compreso il fissaggio dellarete a telaioelo
smontaggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo a
primo
19Tb 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m2.mese 8,00 2,78 22,24
66 Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo
99.1.AX1.02 |su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della
StradaD.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di e ... ossa fissa, coni
segnaletici, lampade a luce giallalampeggiante e impianto semaforica
mobile per cantieri fino a200 m.
Barcola (1 mese) 1,00 1,000 1,00
19Tb (2 mesi) 1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad.mese 3,00 734,04 2'202,12
67 Fornitura e posain operadi box di cantiere uso spogliatoio realizzato
99.1.XB1.01. |dastruttura di base, sollevatadaterraein elevato con profilati di
A acciaio pressopiegati, coperturaeta... 6,4x2,4 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e formazione dellabase in cls armata di
appoggio. Prezzo primo mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 668,91 668,91
68 Fornitura e posain operadi box di cantiere uso spogliatoio realizzato
99.1.XB1.01. |dastruttura di base, sollevatadaterraein elevato con profilati di
B accialo pressopiegati, copertura eta ... montaggio e formazione della
base in cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di
A RIPORTARE 936°744,66

COMMITTENTE: Acegas-APS



peg. 16

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 936°744,66
mese successivo a primo
2,00
SOMMANO cad.mese 2,00 257,04 514,08
69 Fornitura e posain operadi box di cantiere uso servizi igienico
99.1.XB1.05. |sanitari realizzato da struttura di base, sollevatadaterraein elevato
A con profilati di acciaio pressopiegati, ... 2,7X2,4 m compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e formazione dellabase in cls
armata di appoggio. Prezzo primo mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 543,52 543,52
70 Fornitura e posain operadi box di cantiere uso servizi igienico
99.1.XB1.05. |sanitari realizzato da struttura di base, sollevatadaterraein elevato
B con profilati di acciaio pressopiegati, ... montaggio e formazione
dellabasein cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione
di mese successivo a primo
2,00
SOMMANO cad.mese 2,00 231,65 463,30
71 Fornitura e posain operadi estintore portatile a polvere, avente
99.1.QX1.01. | costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti,
B contrassegni, colore e omologazioneris ... gnalazione; compresala
manutenzione periodica previstadallalegge. Caricadakg 9 -
Capacitadi estinzione 43 A-183B-C
2,00 3,000 6,00
SOMMANO cad.mese 6,00 5,74 34,44
72 Fornitura e posain opera di pozzetto per impianto di terra
99.2.GQ4.01. | prefabbricato in calcestruzzo completo di coperchio carrabile,
A compreso scavo e rinterro. Dimensioni 30x30 cm
19Tb 2,00
SOMMANO cad 2,00 32,99 65,98
73 Fornitura e posain operadi dispersore di terrain profilato di acciaio
99.2.0H2.01. | zincato conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli
D accessori per il collegamento al conduttore di terra. Lunghezza 2,5 m
19Tb 2,00
SOMMANO cad 2,00 47,14 94,28
74 Realizzazione di impianto di terra per cantiere, costituito da picchetti
99.2.0Z1.05. |in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m interconnessi con corda di rame
A nuda da 35 mmzincluso il collegament ... generale di terramediante
cavo isolato da 16 mmz, compreso lo scavo eil rinterro. Potenza fino
a6 kW - n. 2 picchetti
19Tb 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 206,95 206,95
75 Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita da ferri
99.1.AH2.14 |tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di
tavole di legno dello spessore di 25 mm e da ... aggio delletavole e
dellarete ai ferri tondi, lo smontaggio el ripristino dell'area
interessata dalla delimitazione.
Barcola 30,00 30,00
19Tb 60,00 60,00
A RIPORTARE 90,00 938'667,21
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90,00 938'667,21
SOMMANO m 90,00 12,98 1'168,20
76 Fornitura e posain operadi estrattore d'aria antideflagrante per messa
99.3.QX1.02 |in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento
dinamico), afunzionamento ininterr ... in PV C corrugato di
lunghezza pari a 20 m e plenum di raccordo al condotto flessibile,
compresi collegamenti elettrici.
Installazione piedi accoppiamento pompe Barcola 1,00
SOMMANO cad.mese 1,00 154,60 154,60
77 Applicazione di cassetta di medicazione per lavori in sotterraneo
99.1.AB1.03 |rispondente al'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58
contenente: 1 flacone di sapone in polvere ed uno ... 8 paiadi stecche
per fratture con diverse forme e lunghezze, un termometro clinico, 1
barellae 1 elenco del contenuto.
1,00
SOMMANO cad 1,00 192,00 192,00
78 Compenso per I'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere
99.2.QZ1.09. |conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEl 17.13/4 (EN
G 60439-4) con grado di protezione IP55, costi ... ttrici, opere
accessorie e di finitura. Compreso il lievo alafine dell'utilizzo.
Supporto in tubo metallico verniciato
3,00
SOMMANO cad.mese 3,00 15,22 45,66
79 Applicazione di sistemadi ancoraggio per lavori in pozzi costituito dg
99.4.AH2.01 |struttura tubolare telescopicain acciaio zincato con appoggio aterra
su tre punti dotato di stabilizzatore ... icamento dei tubolari
d'appoggio, con puleggiadi rinvio, moschettone e staffa per aggancio
del dispositivo anti caduta.
3,00
SOMMANO cad.mese 3,00 43,28 129,84
80 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e
99.4.AJ3.01 |dielettrici) in cotone spalmato di nitrile.
3,00 6,000 18,00
SOMMANO paiamese 18,00 1,28 23,04
81 Compenso per uso di elmetto di protezionein polietilene ad alta
99.4.AN6.03 |densita (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore.
3,00 6,000 18,00
SOMMANO cad.mese 18,00 0,59 10,62
82 Compenso per uso di cuffia antirumore da elmetto, completo di
99.4.AN6.07 |adattatori universali e materiale di ricambio.
3,00 4,000 12,00
SOMMANO cad.mese 12,00 3,07 36,84
83 Compenso per uso di occhiali per la protezione nei lavori di saldatura,
99.4.AN6.15 |di lineaavvolgente e lenti in policarbonato con speciali assorbitori
(UNI EN 166).
3,00 2,000 6,00
SOMMANO cad.mese 6,00 1,67 10,02
A RIPORTARE 940°438,03

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 940°438,03
84 Compenso per uso di occhiali per la protezione meccanica e da
99.4.AN6.13 |impatto degli occhi, di lineaavvolgente, con ripari laterali e lenti
incolore in policarbonato (UNI EN 166).
3,00 2,000 6,00
SOMMANO cad.mese 6,00 1,33 7,98
85 Compenso per uso di stivali di sicurezzadi tipo "C" in esecuzione S5
99.4.AN6.31 |secondo UNI EN 345 in gomma con puntale e laminain acciaio e
suola antiscivolo.
3,00 4,000 12,00
SOMMANO paiamese 12,00 5,94 71,28
86 Compenso per uso di giubbino trapuntato ad alta visibilita
99.4.AN6.45 |fluorescente, in poliestere spalmato PU con bande retroriflettenti e
chiusura con cerniera e bottoni a pressione (UNI EN 471).
3,00 2,000 6,00
SOMMANO cad.mese 6,00 10,39 62,34
87 Compenso per uso di pantaloni ad alta visibilita fluorescenti, in
99.4.AN6.46 |poliestere spalmato PU con bande retroriflettenti e chiusura con
bottoni a pressione ed elastici in vita (UNI EN 471).
3,00 2,000 6,00
SOMMANO cad.mese 6,00 2,56 15,36
88 Compenso per uso di imbracatura anti caduta costituita da bretelle,
99.4.AN6.54 |cosciali regolabili, cintura di posizionamento in poliammide
(conforme alla UNI EN 358), cinghiadi altezza 45 mm, con aggancio
sternale e dorsale e anelli laterali in acciaio inox.
3,00 2,000 6,00
SOMMANO cad.mese 6,00 7,04 42,24
89 Compenso relativo alla sorveglianza sanitaria svolta dal medico
99.5.AA8.02 |competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.
626/94 per i lavoratori per i quali & previsto I'obbligo.
3,00 6,000 18,00
SOMMANO lav.mese 18,00 13,30 239,40
90 Compenso relativo allavisitaannuale del medico competente presso il
99.5.AA8.06 |cantiere.
3,00
SOMMANO mese 3,00 18,14 54,42
91 Compenso per laredazione del piano operativo di sicurezza (POS)
99.5.AA3.01 |dell'lmpresa Appaltatrice in relazione a singolo cantiere interessato,
quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezzae
Coordinamento (PSC) allegato al contratto.
1,00
SOMMANO cad 1,00| 1°058,25 1°058,25
92 Compenso per laredazione del piano operativo di sicurezza (POS) di
99.5.AA3.02 |Impresa Subappaltatrice in relazione alle specifiche lavorazioni da
svolgere in modo coordinato nel cantiere organizzato dall'Appaltatore
A RIPORTARE 9417989,30

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9417989,30
principale.
1,00
SOMMANO cad 1,00 453,54 453,54
93 Compenso per laverificaannuale dell'A.S.S. territorid mente
99.5.AA8.09. | competente per autogru, con esclusione dei compensi per latrasferta
B del Personale A.S.S. per raggiungereil cantiere. Portataoltre 5t
3,00
SOMMANO cad.mese 3,00 41,24 123,72
94 Compenso per |la predisposizione della documentazione dell'impianto
99.5.AA3.11. |elettrico di cantiere secondo norme CEl di settore, predisposizione
B delladichiarazione di conformitaai sensi de ... di controllo ed
ISPESL, compresa una copia da conservare nellabaracca di cantiere.
Potenzainstallata da 11 kW a 30 kW
1,00
SOMMANO cad 1,00 592,69 592,69
Parziale Oneri Sicurezza (Cat 13) euro 14°326,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 943'159,25
TOTALE euro 943'159,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Lotto V - Impianti di sollevamento Barcolae 19Tb 943'159,25
Totale SUPER CATEGORIE euro 943'159,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Forniture apparecchiature idrauliche impianto Barcola 202°185,00
002 Forniture apparecchiature idrauliche impianto 19Th 192'855,00
003 Operecivili impianto Barcola 20'561,42
004 Operecivili impianto 19Th 172°669,40
005 Realizzazione opere di carpenteriaidraulica montaggi elettrici impianto Barcola 44°755,31)
006 Realizzazione opere di carpenteriaidraulica montaggi elettrici impianto 19Tb 109°479,10
007 Quadri eimpianti elettrici impianto Barcola 0,00
008 Quadri eimpianti elettrici impianto 19Tb 0,00
009 Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto Barcola 110°528,46
010 Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto 19Tb 75799,06
011 Montaggi elettrici e carpenterie impianto Barcola 0,00
012 Montaggi elettrici e carpenterie impianto 19Tb 0,00
013 Oneri Sicurezza 14°326,50
Totale CATEGORIE euro 943'159,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS
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Num.Ord |MPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 943'159,25| 100,000
M:001 Lotto V - Impianti di sollevamento Barcolae 19Tb euro 9437159,25| 100,000
M:001.001 Forniture apparecchiature idrauliche impianto Barcola euro 202°185,00, 21,437
M:001.002 Forniture apparecchiature idrauliche impianto 19Tb euro 192'855,00| 20,448
M:001.003 Opere civili impianto Barcola euro 20'561,42) 2,180
M:001.004 Opere civili impianto 19Tb euro 172'669,40| 18,308
M:001.005 Realizzazione opere di carpenteriaidraulica montaggi elettrici impianto Barcola euro 44°755,31| 4,745
M:001.006 Realizzazione opere di carpenteriaidraulicamontaggi elettrici impianto 19Tb euro 109°479,10/ 11,608
M:001.009 Fornitura quadri e apparecchiature el ettriche impianto Barcola euro 110'528,46/ 11,719
M:001.010 Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto 19Tb euro 75°799,06) 8,037
M:001.013 Oneri Sicurezza euro 14°326,50| 1,519

TOTALE euro 943'159,25| 100,000

Data, 17/03/2014

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acegas-APS ['‘Computo-Pompe.dcf’ (N:\COMMESSE\Soc_A cegasAPS\SO051_Barcola\Computo\) v.1/94]





