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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lotto V - Impianti di sollevamento Barcola e 19Tb  (SpCat 1)
Forniture apparecchiature idrauliche impianto Barcola  (Cat 1)

1 Fornitura di Elettropompa tipo Flygt  NP 3301.180 HT 454
NP.01 ("Barcola")

Pot. Nom. 70 kW   - 400 Volt   -50 Hz   -3 fasi
Predisposta per funzionamento con inverter 20/50 Hz
 ... ato da 3", lungh. 3 m circa
- m 20 cavo sommergibile 4x16 mm² + 2x1.5 mm²
Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 58´690,00 176´070,00

2 Valvola di flussaggio ad azionamento completamente meccanico,
NP.03 predisposta per essere installata sul corpo di elettropompe

sommergibili.
La valvola ha la funzione di mantenere gli  ... econdi la valvola si
chiude ripristinando la normale funzione di pompaggio.
Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´770,00 8´310,00

3 Valvola a palla tipo AVK DN 300mm. pressione nominale PN 10
NP.04 foratura flangia PN 10.

Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´645,00 13´935,00

4 Saracinesca a corpo piatto DN 300 mm PN6.
NP.05 Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´290,00 3´870,00

Parziale Forniture apparecchiature idrauliche impianto Barcola  (Cat
1) euro 202´185,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 202´185,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´185,00

Forniture apparecchiature idrauliche impianto 19Tb  (Cat 2)

5 Fornitura di Elettropompa tipo Flygt  NP 3202.180 MT 431 ("19Tb")
NP.02 Pot. Nom. 45 kW   - 400 Volt   -50 Hz   -3 fasi

Predisposta per funzionamento con inverter 20/50 Hz
Pu ... ato da 3", lungh. 3 m circa
- m 20 cavo sommergibile 4x10 mm² + 2x1.5 mm²
Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 55´580,00 166´740,00

6 Valvola di flussaggio ad azionamento completamente meccanico,
NP.03 predisposta per essere installata sul corpo di elettropompe

sommergibili.
La valvola ha la funzione di mantenere gli  ... econdi la valvola si
chiude ripristinando la normale funzione di pompaggio.
Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´770,00 8´310,00

7 Valvola a palla tipo AVK DN 300mm. pressione nominale PN 10
NP.04 foratura flangia PN 10.

Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´645,00 13´935,00

8 Saracinesca a corpo piatto DN 300 mm PN6.
NP.05 Fornita a piè d'opera c/o cantiere Trieste.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´290,00 3´870,00

Parziale Forniture apparecchiature idrauliche impianto 19Tb  (Cat 2)
euro 192´855,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 395´040,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 395´040,00

Opere civili impianto Barcola  (Cat 3)

9 Demolizione di recinzione impianto di sollevamento Barcola e
NP.12.a successivo ripristino

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´983,45 5´983,45

10 Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere
11.7.CP1.05. d'arte in genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e
B manufatti in terreno di qualsiasi natura e c ... riale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
tratto collegamento a nuova linea *(H/peso=1,00+0,455+0,20) 5,00 0,74 1,200 1,655 7,35
(H/peso=1,00+0,455+0,20) 0,50 1,200 1,655 0,99
pozzetto 1,40 1,400 1,500 2,94

SOMMANO m³ 11,28 62,48 704,77

11 Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da
11.8.CP1.05 cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria,

per ricariche leggere di vecchie massicci ... nità di cava, il carico, il
trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per
dare l'opera compiuta.
(H/peso=1,00+0,455+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 5,00 0,74 1,200 1,065 4,73
(H/peso=1,00+0,455+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 0,50 1,200 1,065 0,64
detrazione volume tubo *(lung.=(5*0,74+0,50))*(H/peso=3,14*
0,455/4) 4,20 0,357 -1,50

Sommano positivi m³ 5,37
Sommano negativi m³ -1,50

SOMMANO m³ 3,87 31,33 121,25

12 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
11.4.CP1.01. 7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
B Stesa e livellazione eseguita a mano

(lung.=(5*0,74+0,50)) 4,20 1,200 0,200 1,01

SOMMANO m³ 1,01 46,78 47,25

13 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera
12.1.CP1.01. di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e
C frantumato arido provenienti da cave di  ... i meccanici sino al

raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a
85% della densità massima AASHTO
(lung.=(5*0,74+0,50)) 4,20 1,200 0,250 1,26

SOMMANO m³ 1,26 27,63 34,81

14 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
12.3.YS5.02. semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per
B frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato ... le pendenze

ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 10 cm
(lung.=(5*0,74+0,50)) 4,20 1,200 5,04

SOMMANO m² 5,04 20,03 100,95

15 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
12.4.YS5.01. chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
C granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei ...  di pendenze

ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 402´032,48



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 402´032,48

Di spessore finito compattato 4 cm
(lung.=5*0,74+0,50) 4,20 1,200 5,04

SOMMANO m² 5,04 10,34 52,11

16 Esecuzione di demolizione di opere in c.a. per spessori fino a 30 cm,
20.1.BQ4.02 mediante l'uso di segatrice circolare per calcestruzzi, eseguito a

qualsiasi altezza, compreso disco diamantat ...  da taglio, materiali di
consumo, demolizione in parti più piccole per agevolarne la
movimentazione, teli di protezione.
uscita collettore principale mandata pompe 1,00 1,000 1,00
uscita collettori mandata pompe 3,00 0,30 0,300 0,27

SOMMANO m² 1,27 207,32 263,30

17 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
50.3.GQ4.01. armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
F idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 80x80x80 cm
pozzetto alloggiamento flangia collettore 1,00
pozzetti saracinesche 2,00

SOMMANO cad 3,00 166,42 499,26

18 Esecuzione di allacciamento tra linea in PeAD DN455 e impianto di
NP.11.a pre-trattamento di Barcola, come da disegni di progetto, mediante

realizzazione di pezzo speciale in PeAD saldato in opera con flangia
di giunzione all'impianto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´992,33 4´992,33

19 Fornitura e posa in opera di copertura parapioggia in policarbonato
NP.15 trasparente, dimensioni 800x200 cm, in lastre di dimensioni

1500x2000, spessore 10 mm, completa di tiranti di ancoraggio alla
parete, profilati di supporto, ecc.
tettoia di protezione quadro elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´871,12 6´871,12

20 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
50.5.GH1.01. a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
C stabilimento munito di certificato ISO9001, di  ... to previa

preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400
Chiusino pozzetto giunzione Acc-Pe, luce netta 80x80 cm 1,00 98,000 98,00
Chiusini saracinesche, luce netta 80x80 cm 2,00 98,000 196,00

SOMMANO kg 294,00 3,03 890,82

Parziale Opere civili impianto Barcola  (Cat 3) euro 20´561,42
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 415´601,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 415´601,42

Opere civili impianto 19Tb  (Cat 4)

21 Demolizione di recinzione impianto di sollevamento 19Tb e
NP.12.b successivo ripristino

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´271,77 12´271,77

22 Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere
11.7.CP1.05. d'arte in genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e
B manufatti in terreno di qualsiasi natura e c ... riale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
tratto collegamento PeAD DN455 *(H/peso=1,00+0,455+0,20) 25,00 1,200 1,655 49,65
tratto collegamento PeAD DN560 *(H/peso=1,00+0,560+0,20) 25,00 1,200 1,760 52,80
linea alimentazione Quadro elettrico Pe corrugato DN200 *
(lung.=72,50-25)*(H/peso=1,00+0,20+0,10) 47,50 0,600 1,300 37,05
linea apparecchi illuminanti *(lung.=3,70+18,00)*(H/peso=1,00+
0,20+0,10) 21,70 0,600 1,300 16,93

SOMMANO m³ 156,43 62,48 9´773,75

23 Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da
11.8.CP1.05 cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria,

per ricariche leggere di vecchie massicci ... nità di cava, il carico, il
trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per
dare l'opera compiuta.
tratto linea alimentazione Quadro elettrico *(lung.=72,50-25) 47,50 0,600 0,200 5,70
tratto PeAD DN455 *(H/peso=1+0,455+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 25,00 1,200 1,065 31,95
tratto PeAD DN560 *(H/peso=1+0,56+0,20-0,20-0,25-0,10-0,04) 25,00 1,200 1,170 35,10
detrazione volume tubo DN455 *(H/peso=3,14*0,455^2/4) 25,00 0,163 -4,08
detrazione volume tubo DN560 *(H/peso=3,14*0,560^2/4) 25,00 0,246 -6,15
Tratto linea alimentazione Quadro elettrico *(lung.=72,50-25)*(H/
peso=1,30-0,20-0,25-0,10-0,04) 47,50 0,600 0,710 20,24
detrazione volume tubo  *(lung.=72,50-25)*(H/peso=3,14*0,2^2/4) 47,50 0,031 -1,47
linea corpi illuminanti *(lung.=18,00+3,70)*(H/peso=1,30-0,20-0,25-
0,10-0,04) 21,70 0,600 0,710 9,24
detrazione volume tubo  *(lung.=18,00+3,70)*(H/peso=3,14*0,125^
2/4) 21,70 0,012 -0,26

Sommano positivi m³ 102,23
Sommano negativi m³ -11,96

SOMMANO m³ 90,27 31,33 2´828,16

24 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
11.4.CP1.01. 7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
B Stesa e livellazione eseguita a mano

tratto PeAD DN455 25,00 1,200 0,200 6,00
tratto PeAD DN560 25,00 1,200 0,200 6,00
tratto linea alimentazione Quadro elettrico *(lung.=72,50-25) 47,50 0,600 0,200 5,70
linea corpi illuminanti *(lung.=18,00+3,70) 21,70 0,600 0,200 2,60

SOMMANO m³ 20,30 46,78 949,63

25 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera
12.1.CP1.01. di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e
C frantumato arido provenienti da cave di  ... i meccanici sino al

raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a
85% della densità massima AASHTO
Tratto PeAD DN455 25,00 1,200 0,250 7,50
Tratto PeAD DN560 25,00 1,200 0,250 7,50
tratto linea alimentazione Quadro elettrico *(lung.=72,50-25) 47,50 0,600 0,250 7,13
area impianto sopra vasca princ. 6,70 4,320 0,060 1,74
area impianto sopra vasca sarac. 2,40 4,200 0,060 0,60

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 24,47 441´424,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,47 441´424,73

area impianto sopra vasca sfiorat. 3,10 3,900 0,060 0,73
area impianto 12,50 20,000 0,200 50,00
detrazione aree sopra vasche 6,70 4,320 0,200 -5,79
detrazione aree sopra vasche 2,40 4,200 0,200 -2,02
detrazione aree sopra vasche 3,10 3,900 0,200 -2,42
detrazione area pozzettoni 2,00 2,40 2,400 0,200 -2,30

Sommano positivi m³ 75,20
Sommano negativi m³ -12,53

SOMMANO m³ 62,67 27,63 1´731,57

26 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
12.3.YS5.02. semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per
B frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato ... le pendenze

ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 10 cm
Tratto PeAD DN455 25,00 1,200 30,00
Tratto PeAD DN560 25,00 1,200 30,00
tratto linea alimentazione Quadro elettrico *(lung.=72,50-25) 47,50 0,600 28,50
area impianto 12,50 20,000 250,00

SOMMANO m² 338,50 20,03 6´780,16

27 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
12.4.YS5.01. chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
C granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei ...  di pendenze

ed i raccordi attorno ai manufatti ( caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 4 cm
Tratto PeAD DN455 25,00 1,200 30,00
Tratto PeAD DN560 25,00 1,200 30,00
tratto linea alimentazione Quadro elettrico *(lung.=72,50-25) 47,50 0,600 28,50
area impianto 12,50 20,000 250,00

SOMMANO m² 338,50 10,34 3´500,09

28 Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere
11.7.CP1.05. d'arte in genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e
B manufatti in terreno di qualsiasi natura e c ... riale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
scavo vasca principale *(lung.=6,30+2*0,20)*(larg.=2,260+0,20)*(H/
peso=2,90+0,40+0,10+0,20+0,20) 2,00 6,70 2,460 3,800 125,26
scavo vasca accessoria *(lung.=4,00+2*0,20)*(larg.=2,00+2*0,20)*
(H/peso=2,00+0,20+0,10+0,20+0,20) 1,00 4,40 2,400 2,700 28,51
scavo setto sfioro *(H/peso=3,00+0,50+0,40+0,20) 3,10 3,900 4,100 49,57

SOMMANO m³ 203,34 62,48 12´704,68

29 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
50.3.GQ4.01. armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
E idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 60x60x70 cm
pozzetto linea alimentazione Quadro Elettrico 1,00

SOMMANO cad 1,00 101,62 101,62

30 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
62.2.IN6.01.J con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,

esecuzione a doppia parete conformi all ... egli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 200 mm
cavidotto per linea alimentazione Quadro elettrico 72,50 72,50
cavidotto per linea alimentazione Quadro elettrico 1,00 1,00

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 73,50 466´242,85
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R I P O R T O 73,50 466´242,85

SOMMANO m 73,50 27,88 2´049,18

31 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
11.4.CP1.01. 7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
B Stesa e livellazione eseguita a mano

vasca principale *(lung.=6,30+2*0,20)*(larg.=2,260+0,20) 2,00 6,70 2,460 0,200 6,59
vasca saracinesche *(lung.=4,00+2*0,20)*(larg.=2,00+2*0,20) 1,00 4,40 2,400 0,200 2,11

SOMMANO m³ 8,70 46,78 406,99

32 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
NP.16.5.EQ4 garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione,
.02.A confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di ad ... aggio

impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
di armatura compensato a parte. Rck 40 XS1
vano setto di sfioro 3,10 3,900 0,500 6,05

SOMMANO m³ 6,05 254,08 1´537,18

33 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a
NP.20.1.EQ4 resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato con
.04.N cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granu ... sene per

passggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XS1.
vano setto di sfioro *(lung.=2*3,10+3,90) 10,10 3,000 0,400 12,12
vano clapet *(lung.=1,55+1,15) 2,70 3,000 0,400 3,24
setto di sfioro 2,80 2,000 0,400 2,24

SOMMANO m³ 17,60 594,43 10´461,97

34 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone
13.1.EQ4.01 di fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di

cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti co ... ima di 30 mm, in
opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura.
vasca principale 2,00 6,30 2,260 0,200 5,70
vasca saracinesche 1,00 4,00 2,000 0,200 1,60
pozzettoni raccordi e valvole motorizzate 2,00 2,00 2,000 0,200 1,60
vano setto di sfioro 3,10 3,900 0,200 2,42

SOMMANO m³ 11,32 114,93 1´301,01

35 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a
NP.20.1.EQ4 resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con
.02.D cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulo ... sene per

passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XS1
Soletta setto di sfioro 3,10 3,900 0,400 4,84
detrazione fori chiusini 3,00 1,30 0,800 0,400 -1,25
detrazione foro griglia 3,40 0,800 0,400 -1,09

Sommano positivi m³ 4,84
Sommano negativi m³ -2,34

SOMMANO m³ 2,50 448,00 1´120,00

36 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
NP.20.3.DH2 per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
.01.A qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ne e quota, compresi

opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex
Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Vedi voce n° 32 [m³ 6.05] 60,000 363,00
Vedi voce n° 33 [m³ 17.60] 90,000 1´584,00

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 1´947,00 483´119,18
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R I P O R T O 1´947,00 483´119,18

Vedi voce n° 35 [m³ 2.50] 110,000 275,00
Vedi voce n° 34 [m³ 11.32] 20,000 226,40

SOMMANO kg 2´448,40 2,10 5´141,64

37 Fornitura e posa in opera di vasca monolitica in calcestruzzo armato a
NP.07.a getto, realizzata secondo le normative sui cementi armati, a sezione

rettangolare di cm. int  452x630x290 h,  ...  di cemento armato con
rete elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli
statici di verifica.
vasca impianto principale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24´865,92 24´865,92

38 Fornitura e posa in opera di coperchio monolitico in calcestruzzo
NP.07.b armato, dimensioni 452x630, spessore cm 40

vasca impianto principale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´702,70 14´702,70

39 Fornitura e posa in opera di vasca monolitica in calcestruzzo armato a
NP.08.a getto, realizzata secondo le normative sui cementi armati, a sezione

rettangolare di cm. int . 400x200x200 h, ...  di cemento armato con
rete elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli
statici di verifica.
vasca saracinesche 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´798,18 7´798,18

40 Fornitura e posa in opera di coperchio monolitico in calcestruzzo
NP.08.b armato, dimensioni 400x200, spessore cm 20

vasca saracinesche 1,00

SOMMANO 1,00 2´582,38 2´582,38

41 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio
30.1.JH2.03. elettrosaldato preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m²,
D compreso piantane di sostegno fissate su m ... ture, bordature,

assistenze murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli, materiali di
consumo. Altezza pannello 170 cm
recinzione impianto 19Tb *(lung.=20+12,50+12,50-4,00) 41,00 2,000 82,00

SOMMANO m² 82,00 81,63 6´693,66

42 Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio tipo Fe 37, realizzato
30.2.HH2.02. con profilati normali quadri, tondi, angolari, piatti e lamiere,
B compreso cerniere, fermo-porta inferiore, s ... iciatura o zincatura a

caldo, fissaggio al basamento, tagli, sfridi, puntelli, assistenze
murarie. Con zincatura a caldo
Cancello accesso impianto 19Tb, dimensioni 4.00 m x 2.00 m, 2 ante. 4,00 2,000 60,000 480,00

SOMMANO kg 480,00 8,59 4´123,20

43 Fornitura e posa in opera di vasca monolitica in calcestruzzo armato a
NP.09.a getto, realizzata secondo le normative sui cementi armati, a sezione

rettangolare di cm. int . 200x200x200 h, ...  di cemento armato con
rete elettrosaldata, in fase di fornitura dovranno essere forniti i calcoli
statici di verifica.
pozzetto saracinesche motorizzate 1,00
pozzetto collegamento bypass 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´345,62 8´691,24

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 557´718,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 557´718,10

44 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
50.5.GH1.01. a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
C stabilimento munito di certificato ISO9001, di  ... to previa

preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400
Chiusini impianto 19Tb: Luce netta 800x1300, a coperchi triangolari
articolati, peso cad. 247 kg
pompe sollevamento 3,00 247,000 741,00
ispezione vasca 1,00 247,000 247,00
setto sfioratore 2,00 247,000 494,00
clapet antiriflusso 1,00 247,000 247,00

SOMMANO kg 1´729,00 3,03 5´238,87

45 Esecuzione di allacciamento tra linea in PeAD DN455 proveniente da
NP.11.b impianto Barcola e allacciamento tra nuovo impianto 19Tb e linea di

mandata al collettore CZA in PeAD DN630
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 23´663,55 23´663,55

46 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
62.2.IN6.01. con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
G esecuzione a doppia parete conformi all ... egli innesti ed ove

necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 125 mm
cavidotto plinti illuminazione *(lung.=3,70+18,00) 21,70 21,70

SOMMANO m 21,70 14,73 319,64

47 ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato
16.8.GQ4.01. di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, in
C calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rck 30  ...  sottofondo di

calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento. Per palo
di altezza fino a 12,0 m fuori terra

2,00

SOMMANO cad 2,00 327,95 655,90

48 Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti
60.1.QH2.01. da lamiera a sezione circolare spessore 3 mm, diametro di testa 60
G mm, con le tolleranze di cui al Capitol ...  m, altezza fuori terra 6,00

m, diametro di base 128 mm, peso 48 kg circa, superficie per
eventuale verniciatura 2,01 m²

2,00

SOMMANO cad 2,00 337,38 674,76

Parziale Opere civili impianto 19Tb  (Cat 4) euro 172´669,40
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 588´270,82
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R I P O R T O 588´270,82

Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi elettrici
impianto Barcola  (Cat 5)

49 Predisposizione di flange su tubazioni esistenti in acciaio, mediante:
NP.06 - taglio di tubazione esistente, con disco diamantato;

- rifinitura dei bordi;
- saldatura di flangia in acciaio;
- verniciatura coon n. 2 mani di vernice epossibituminosa;
predisposizione flange su tubazioni scarico a mare 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´134,62 4´538,48

50 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox AISI 316
NP.49.3.HH3 realizzati a semplice disegno per formazione di guide, telai, riquadri,
.01.B griglie, scale alla marinara, compreso fissaggio, tagli, sfridi, accessori,

ponteggi, assistenze murarie. Profilati in acciaio inox AISI 316
collettori ascendenti elettropompe, DN300, sp. 6 mm, 45 kg/m *
(lung.=3,00+0,75) 3,00 3,75 45,000 506,25
collettore principale DN350, sp. 6 mm, 55 kg/m *(lung.=3,60+2*
0,30) 1,00 4,20 55,000 231,00

SOMMANO kg 737,25 20,48 15´098,88

51 Installazione apparecchiature idrauliche impianto Barcola
NP.10.a 1,00

SOMMANO 1,00 7´750,23 7´750,23

52 Fornitura e posa in opera su tubazioni flangiate di saracinesca in ghisa
NP.14a_14.5. sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa
HH1.01.B GS400 con rivestimento epossidico, alb ... ando attuatore.

- protezione IP67 in accordo alle DIN 40050/EN 60529 e verniciatura
finale.
Diametro nominale 350 mm
saracinesche motorizzate linee a mare 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8´683,86 17´367,72

Parziale Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi
elettrici impianto Barcola  (Cat 5) euro 44´755,31

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 633´026,13
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R I P O R T O 633´026,13

Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi elettrici
impianto 19Tb  (Cat 6)

53 Installazione apparecchiature elettriche impianto 19Tb
NP.10.b 1,00

SOMMANO 1,00 16´127,95 16´127,95

54 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
50.5.GH1.01. a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
C stabilimento munito di certificato ISO9001, di  ... to previa

preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400
Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS
500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di
rottura 40 tonnellate), coperchio a moduli triangolari autocentrante sul
telaio, telaio a struttura alveolare, marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, luce netta 800x1300
mm, peso 247 kg cad..
pompe rilancio 3,00 247,000 741,00
accesso vasca 1,00 247,000 247,00
setto sfioro 2,00 247,000 494,00
clapet 1,00 247,000 247,00

SOMMANO kg 1´729,00 3,03 5´238,87

55 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso a clapet di fine linea
NP.Y8.1.148 costruita in acciaio inox AISI 316, a sezione rettangolare o quadrata;
.15.C esecuzione compatta con tenuta su qu ... toportante per fissaggio a

muro con tasselli chimici per accoppiamento a parete verticale. Luce
netta (lxh) 800x1000 mm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8´875,16 8´875,16

56 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox AISI 316
NP.49.3.HH3 realizzati a semplice disegno per formazione di guide, telai, riquadri,
.01.B griglie, scale alla marinara, compreso fissaggio, tagli, sfridi, accessori,

ponteggi, assistenze murarie. Profilati in acciaio inox AISI 316
griglia piatto 40x6 mm, interasse 50 mm, 50 kg/m² 3,40 2,400 50,000 408,00
copertura foro vano alloggiamento griglia, con griglia piatto 100x5,
interasse 25 mm, 170 kg/m² 3,50 0,850 170,000 505,75
griglia copertura pozzetto saracinesche motorizzate, e pozzetto TEE
bypass con griglia piatto 100x5, interasse 25 mm, 170 kg/m² 2,00 2,00 2,000 170,000 1´360,00
rompitratta IPE200 realizzata con lamiere inox saldate e relativi
supporti a parete 2,00 2,00 61,300 245,20
collettori pompe DN300, inox sp. 6 mm, 45 kg/m *(lung.=2,90+0,25) 3,00 3,15 45,000 425,25
collettore mandata DN450, inox sp. 6 mm, 68 kg/m² 1,00 5,80 68,000 394,40
bypass DN450, inox sp. 6 mm, 68 kg/m 1,00 6,20 68,000 421,60
bypass DN450, inox sp. 6 mm, 68 kg/m *(lung.=0,80+0,80) 1,00 1,60 68,000 108,80

SOMMANO kg 3´869,00 20,48 79´237,12

Parziale Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi
elettrici impianto 19Tb  (Cat 6) euro 109´479,10

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 742´505,23
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R I P O R T O 742´505,23

Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto Barcola
(Cat 9)

57 Fornitura di quadro elettrico impianto Barcola
NP.13.a 1,00

SOMMANO 1,00 110´528,46 110´528,46

Parziale Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto
Barcola  (Cat 9) euro 110´528,46

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 853´033,69
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R I P O R T O 853´033,69

Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto 19Tb
(Cat 10)

58 Fornitura di quadro elettrico impianto 19Tb
NP.13.b 1,00

SOMMANO 1,00 74´038,47 74´038,47

59 Fornitura a pié d'opera di cavi unipolari tipo N07V-K 450/750V
Y8.3.220.05. isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22
F II, CEI 20-37/2. Cavo 70 mm²

Linea allacciamento quadro elettrico *(lung.=72,50+1,00+2*2,00) 3,00 77,50 232,50

SOMMANO m 232,50 6,34 1´474,05

60 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante fluorescente
63.1.QZ1.41. stagno, grado di protezione IP65, corpo in policarbonato
L autoestinguente V2, guarnizioni di tenuta, schermo in pol ... e,

montaggio, collegamenti, accessori di fissaggio o staffe per fissaggio
su blindo luce. Da 2x58 W reattore elettronico
punti luce 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,75 209,50

61 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1
62.1.OH5.03. kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme
B CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20 ... nea mediante

cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la
sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm²
linea punti luce *(lung.=18,00+3,70) 21,70 21,70

SOMMANO m 21,70 3,55 77,04

Parziale Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto 19Tb
(Cat 10) euro 75´799,06

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 928´832,75
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R I P O R T O 928´832,75

Oneri Sicurezza  (Cat 13)

62 Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
99.1.AH2.07. pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi
A prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il

ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese
Recinzione cantiere Barcola area esterna *(lung.=20+5+5) 30,00 2,000 60,00
Recinzione cantiere 19Tb area esterna 60,00 2,000 120,00
Recinzione cantiere 19Tb area portuale *(lung.=20+15+15) 50,00 2,000 100,00

SOMMANO m² 280,00 10,66 2´984,80

63 Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
99.1.AH2.07. pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi
B prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo ... ggio e il

ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni mese e
frazione di mese successivo al primo
Recinzione cantiere Barcola area esterna *(lung.=20+5+5) 2,00 30,00 2,000 120,00
Recinzione cantiere 19Tb area esterna 2,00 60,00 2,000 240,00
Recinzione cantiere 19Tb area portuale *(lung.=20+15+15) 2,00 50,00 2,000 200,00

SOMMANO m².mese 560,00 3,52 1´971,20

64 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio
99.1.AH2.04. in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
A elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo

smontaggio. Prezzo primo mese
19Tb 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 7,83 62,64

65 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio
99.1.AH2.04. in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
B elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo

smontaggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo
19Tb 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m².mese 8,00 2,78 22,24

66 Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo
99.1.AX1.02 su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della

Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di e ... ossa fissa, coni
segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante e impianto semaforico
mobile per cantieri fino a 200 m.
Barcola (1 mese) 1,00 1,000 1,00
19Tb (2 mesi) 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad.mese 3,00 734,04 2´202,12

67 Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato
99.1.XB1.01. da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di
A acciaio pressopiegati, copertura e ta ... 6,4x2,4 m compreso trasporto,

montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di
appoggio. Prezzo primo mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 668,91 668,91

68 Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato
99.1.XB1.01. da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di
B acciaio pressopiegati, copertura e ta ... montaggio e formazione della

base in cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 936´744,66
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R I P O R T O 936´744,66

mese successivo al primo
2,00

SOMMANO cad.mese 2,00 257,04 514,08

69 Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico
99.1.XB1.05. sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato
A con profilati di acciaio pressopiegati,  ... 2,7x2,4 m compreso

trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls
armata di appoggio. Prezzo primo mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 543,52 543,52

70 Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico
99.1.XB1.05. sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato
B con profilati di acciaio pressopiegati,  ... montaggio e formazione

della base in cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione
di mese successivo al primo

2,00

SOMMANO cad.mese 2,00 231,65 463,30

71 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente
99.1.QX1.01. costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti,
B contrassegni, colore e omologazione ris ... gnalazione; compresa la

manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 -
Capacità di estinzione 43 A-183B-C

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad.mese 6,00 5,74 34,44

72 Fornitura e posa in opera di pozzetto per impianto di terra
99.2.GQ4.01. prefabbricato in calcestruzzo completo di coperchio carrabile,
A compreso scavo e rinterro. Dimensioni 30x30 cm

19Tb 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,99 65,98

73 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in profilato di acciaio
99.2.OH2.01. zincato conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli
D accessori per il collegamento al conduttore di terra. Lunghezza 2,5 m

19Tb 2,00

SOMMANO cad 2,00 47,14 94,28

74 Realizzazione di impianto di terra per cantiere, costituito da picchetti
99.2.OZ1.05. in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m interconnessi con corda di rame
A nuda da 35 mm² incluso il collegament ... generale di terra mediante

cavo isolato da 16 mm², compreso lo scavo e il rinterro. Potenza fino
a 6 kW - n. 2 picchetti
19Tb 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 206,95 206,95

75 Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita da ferri
99.1.AH2.14 tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di

tavole di legno dello spessore di 25 mm e da ... aggio delle tavole e
della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla delimitazione.
Barcola 30,00 30,00
19Tb 60,00 60,00

COMMITTENTE: Acegas-APS

A   R I P O R T A R E 90,00 938´667,21
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R I P O R T O 90,00 938´667,21

SOMMANO m 90,00 12,98 1´168,20

76 Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria antideflagrante per messa
99.3.QX1.02 in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento

dinamico), a funzionamento ininterr ...  in PVC corrugato di
lunghezza pari a 20 m e plenum di raccordo al condotto flessibile,
compresi collegamenti elettrici.
Installazione piedi accoppiamento pompe Barcola 1,00

SOMMANO cad.mese 1,00 154,60 154,60

77 Applicazione di cassetta di medicazione per lavori in sotterraneo
99.1.AB1.03 rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58

contenente: 1 flacone di sapone in polvere ed uno ... 8 paia di stecche
per fratture con diverse forme e lunghezze, un termometro clinico, 1
barella e 1 elenco del contenuto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 192,00 192,00

78 Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere
99.2.QZ1.09. conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN
G 60439-4) con grado di protezione IP55, costi ... ttrici, opere

accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.
Supporto in tubo metallico verniciato

3,00

SOMMANO cad.mese 3,00 15,22 45,66

79 Applicazione di sistema di ancoraggio per lavori in pozzi costituito da
99.4.AH2.01 struttura tubolare telescopica in acciaio zincato con appoggio a terra

su tre punti dotato di stabilizzatore ... icamento dei tubolari
d'appoggio, con puleggia di rinvio, moschettone e staffa per aggancio
del dispositivo anti caduta.

3,00

SOMMANO cad.mese 3,00 43,28 129,84

80 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e
99.4.AJ3.01 dielettrici) in cotone spalmato di nitrile.

3,00 6,000 18,00

SOMMANO paia.mese 18,00 1,28 23,04

81 Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad alta
99.4.AN6.03 densità (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore.

3,00 6,000 18,00

SOMMANO cad.mese 18,00 0,59 10,62

82 Compenso per uso di cuffia antirumore da elmetto, completo di
99.4.AN6.07 adattatori universali e materiale di ricambio.

3,00 4,000 12,00

SOMMANO cad.mese 12,00 3,07 36,84

83 Compenso per uso di occhiali per la protezione nei lavori di saldatura,
99.4.AN6.15 di linea avvolgente e lenti in policarbonato con speciali assorbitori

(UNI EN 166).
3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad.mese 6,00 1,67 10,02

COMMITTENTE: Acegas-APS
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 940´438,03

84 Compenso per uso di occhiali per la protezione meccanica e da
99.4.AN6.13 impatto degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti

incolore in policarbonato (UNI EN 166).
3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad.mese 6,00 1,33 7,98

85 Compenso per uso di stivali di sicurezza di tipo "C" in esecuzione S5
99.4.AN6.31 secondo UNI EN 345 in gomma con puntale e lamina in acciaio e

suola antiscivolo.
3,00 4,000 12,00

SOMMANO paia.mese 12,00 5,94 71,28

86 Compenso per uso di giubbino trapuntato ad alta visibilità
99.4.AN6.45 fluorescente, in poliestere spalmato PU con bande retroriflettenti e

chiusura con cerniera e bottoni a pressione (UNI EN 471).
3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad.mese 6,00 10,39 62,34

87 Compenso per uso di pantaloni ad alta visibilità fluorescenti, in
99.4.AN6.46 poliestere spalmato PU con bande retroriflettenti e chiusura con

bottoni a pressione ed elastici in vita (UNI EN 471).
3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad.mese 6,00 2,56 15,36

88 Compenso per uso di imbracatura anti caduta costituita da bretelle,
99.4.AN6.54 cosciali regolabili, cintura di posizionamento in poliammide

(conforme alla UNI EN 358), cinghia di altezza 45 mm, con aggancio
sternale e dorsale e anelli laterali in acciaio inox.

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad.mese 6,00 7,04 42,24

89 Compenso relativo alla sorveglianza sanitaria svolta dal medico
99.5.AA8.02 competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.

626/94 per i lavoratori per i quali è previsto l'obbligo.
3,00 6,000 18,00

SOMMANO lav.mese 18,00 13,30 239,40

90 Compenso relativo alla visita annuale del medico competente presso il
99.5.AA8.06 cantiere.

3,00

SOMMANO mese 3,00 18,14 54,42

91 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
99.5.AA3.01 dell'Impresa Appaltatrice in relazione al singolo cantiere interessato,

quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) allegato al contratto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´058,25 1´058,25

92 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di
99.5.AA3.02 Impresa Subappaltatrice in relazione alle specifiche lavorazioni da

svolgere in modo coordinato nel cantiere organizzato dall'Appaltatore

COMMITTENTE: Acegas-APS
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principale.
1,00

SOMMANO cad 1,00 453,54 453,54

93 Compenso per la verifica annuale dell'A.S.S. territorialmente
99.5.AA8.09. competente per autogru, con esclusione dei compensi per la trasferta
B del Personale A.S.S. per raggiungere il cantiere. Portata oltre 5 t

3,00

SOMMANO cad.mese 3,00 41,24 123,72

94 Compenso per la predisposizione della documentazione dell'impianto
99.5.AA3.11. elettrico di cantiere secondo norme CEI di settore, predisposizione
B della dichiarazione di conformità ai sensi de ...  di controllo ed

ISPESL, compresa una copia da conservare nella baracca di cantiere.
Potenza installata da 11 kW a 30 kW

1,00

SOMMANO cad 1,00 592,69 592,69

Parziale Oneri Sicurezza  (Cat 13) euro 14´326,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 943´159,25

T O T A L E   euro 943´159,25
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lotto V - Impianti di sollevamento Barcola e 19Tb 943´159,25

Totale SUPER CATEGORIE euro 943´159,25
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Forniture apparecchiature idrauliche impianto Barcola 202´185,00
  002 Forniture apparecchiature idrauliche impianto 19Tb 192´855,00
  003 Opere civili impianto Barcola 20´561,42
  004 Opere civili impianto 19Tb 172´669,40
  005 Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi elettrici impianto Barcola 44´755,31
  006 Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi elettrici impianto 19Tb 109´479,10
  007 Quadri e impianti elettrici impianto Barcola 0,00
  008 Quadri e impianti elettrici impianto 19Tb 0,00
  009 Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto Barcola 110´528,46
  010 Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto 19Tb 75´799,06
  011 Montaggi elettrici e carpenterie impianto Barcola 0,00
  012 Montaggi elettrici e carpenterie impianto 19Tb 0,00
  013 Oneri Sicurezza 14´326,50

Totale CATEGORIE euro 943´159,25
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 943´159,25 100,000

M:001 Lotto V - Impianti di sollevamento Barcola e 19Tb euro 943´159,25 100,000

M:001.001      Forniture apparecchiature idrauliche impianto Barcola euro 202´185,00 21,437
M:001.002      Forniture apparecchiature idrauliche impianto 19Tb euro 192´855,00 20,448
M:001.003      Opere civili impianto Barcola euro 20´561,42 2,180
M:001.004      Opere civili impianto 19Tb euro 172´669,40 18,308
M:001.005      Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi elettrici impianto Barcola euro 44´755,31 4,745
M:001.006      Realizzazione opere di carpenteria idraulica montaggi elettrici impianto 19Tb euro 109´479,10 11,608
M:001.009      Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto Barcola euro 110´528,46 11,719
M:001.010      Fornitura quadri e apparecchiature elettriche impianto 19Tb euro 75´799,06 8,037
M:001.013      Oneri Sicurezza euro 14´326,50 1,519

TOTALE  euro 943´159,25 100,000

     Data, 17/03/2014

Il Tecnico
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