

Ing. Samo Kokorovec
 Via del Farnetello 40, 34128 Trieste
 Cod. Fisc. KKRSMA70R10L424K, P.IVA 01141980324
 tel. 3487133127 fax 040 0645539
 e-mail: samo@studioclak.com ; pec: samo.kokorovec@ingpec.eu

Trieste, maggio 2016

Oggetto: Offerta economica

Con la presente, presento la mia offerta economica inerente la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori strutturali per l'opera cod. 14050, Campo di pattinaggio Polet di Opicina, completamento ristrutturazione. L'offerta è stata formulata in base D.M 143 del 31 ottobre 2013; Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministro di Giustizia del 31 ottobre 2013, n°143 e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013. L'importo totale previsto per l'intervento, sul quale si basa la presente offerta è di 746.800,47€.

$C_p = \sum(V * G * Q * P)$ (importo al netto di spese e oneri)

Calcolo del corrispettivo per la direzione lavori

c.) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$	$V * G * P * \sum Q_i$	K=25.00 % S=CP*K	CP+S
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
E.12	EDILIZIA	441,439.20	8.5214309022 %	1.15	Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.01	0.4350	18,817.87	4,704.47	23,522.34
S.03	STRUTTURE	118,968.20	12.328839983 0%	0.95	Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11	0.1050	1,463.07	365.77	1,828.84
S.02	STRUTTURE	22,196.44	20.411011265 9%	0.50	Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11	0.1050	237.85	59.46	297.32
IA.03	IMPIANTI	83,118.95	13.767626451 0%	1.15	Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.01	0.4250	5,593.01	1,398.25	6,991.27
IA.01	IMPIANTI	49,071.97	16.294334525 9%	0.75	Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.01	0.4250	2,548.71	637.18	3,185.89
IA.02	IMPIANTI	32,005.71	18.772807888 1%	0.85	Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.01	0.4250	2,170.52	542.63	2,713.15

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	38,538.81
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 38,538.81	

La presente offerta prevede che, per il medesimo importo di €38.538,81, verrà espletata pure la direzione lavori strutturale e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

All' importo sopraesposto vanno aggiunti il contributo CNPAIA del 4 % e l' IVA di legge.

Cordiali saluti

Ing. ~~Santo~~ Kokorovec

