comune di trieste
piarza Unitd d'lalia 4
34121 Trieste

tel 040 6751
wWwWw.Ccomune.triesce.it
partita iva 002 10240321

area lavori pubblici

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financign,
Coordinamento FTO e Amministrativo LLPP
direttore del servizic dott. Enrico Conte

OGGETTO: Codice Opera n. 09108 - Lavori di completamento di parte della tribuana coperta
dello Stadioc Comunale “G. Grezar”
Incarico professionale di Collaudatore Statico in corso d'opera al dott. ing. Pietro
Todaro — Imporio Euro 1.268,81.- - (oneri previdenziali e IVA compresi)

ClG:

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso che:

con la Determinazione Dirigenziale n. 341 dd. 15/02/2005 & stato approvato il progetto esecutivo
del I lotto e, in linea tecnica, del Il e Ill lotto, per un importo complessivo di Euro 13.456.000,00;

con contratto Rep. n. 70730 dd. 14/07/2005 sono stati affidati i lavori del | lotto alla ditta Mattioli
S.p.A., via Crimea 94 - PADOVA - per l'importo netto di Euro 3.292.833,99 - IVA esclusa;

con Det. Dir. n. 2688 dd. 30/07/07 & stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di
lavori, per Euro 2.150.000,00, del Il lotto, inizialmente di importo complessivo di Euro 4.688.000,00;
detti lavori sono stati appaltati con contratto Rep. N. 78615 dd. 09/05/2008 al Consorzio Stabile
CONSTA S5.Cons.p.a. di Roma - per Iimporto netto di Euro 1.371.872,65 - IVA esclusa;

con Det. Dir. n® 452 dd. 22.09.2008 é stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
dei lavori riguardanti il 2° lotto 2° stralcio per un importo a base di gara di Euro 4.180.000,00, piui euro
50.000,00 di oneri per attuazione dei piani di sicurezza; detti lavori sono stati appaltati in un primo
momento allimpresa Scarci & Rossi S.rl, alla quale & subentrata l'impresa Riccesi $.p.A. fino alla sentenza
n. 00169/2011 del T.AR. del Friuli-Venezia Giulia che ha annullato I'aggiudicazione. Conseguentemente i
lavori sono proseguiti dal Consorzio Stabile CREA, e sono tuttora in corso di completamento.

Considerato che:

e priorita dell Amministrazione Comunale proseguire con i lavori di completamento ddfla
tribuna coperta in tempi brevi e che per fare cio gli uffici tecnici preposti stanno redigendg un

ulteriore stralcio all'opera inizialmente approvata;
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la vigente normativa in materia antisismica, entrata in vigore dopo I'approvazione del progetto
esecutivo in questione, impone per le opere di interesse strategico |'acquisizione dell'autorizzazione
rilasciata dalla Regione;

importo delle opere di rilevanza strutturale ancora da eseguire ammontano a Euro
105.000,00.- circa, e che per dette opere deve essere eseguito un collaudo statico in corso
d'opera da parte di un professionista abilitato;

il Comune di Trieste, espletate le procedure del caso, ha ritenuto opportuno ricorrere ad
un professionista esterno per le prestazioni in oggetto, interpellato il dott. ing. Pietro Todaro e
visto lo schema di parcella professionale da lui fatto pervenire in data 28/11/2016 in seguito alla
richiesta di offerta per prestazioni professionali, con Determinazione Dirigenziale n°................
dd. ..., ha approvato l'affidamento al medesimo le funzioni di Collaudatore Statico in
corso d'opera, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente ed in base allo
schema di contratto d'incarico, approvato con il medesimo provvedimento dirigenziale.

visto I'art. | del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
tutto cio premesso e considerato,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da ............couereinianenciannes
= incaricato con prowedimento del SINOBCO. ....i.ivessivmrmmsss i s msssisesisss s s ses i
domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Munlmpale in P‘iazza dell Umta -:;i Italla n 4, il
quale interviene e stipula in qualita di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per
gli effetti. dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

e il dott. ing. Pietro Todaro, con Studio professionale in via della Geppa, 16 - Trieste, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. A1608 in seguito denominato “professionista”,

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Pietro Todaro che accetta, lincarico per lo
svolgimento delle attivita per I'esecuzione del collaudo statico in corso d'opera relativamente alle
strutture riguardanti i lavori relativi all'oggetto e in particolare alle passerelle metalliche di
collegamento della tribuna al campo di gioco, alla tribuna metallica cronometristi, alla copertura
dei due corpi scala, ai cancelli d'ingresso e alla rampa carrabile d'accesso al campo di gioco.

Art.2) CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLINCARICO ED
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

In esecuzione del presente incarico il dott. ing. Pietro Todaro si atterrd, per quanto riguarda le
attivita attinenti al collaudo, alle prescrizioni di legge vigenti, avendo particolare riguardo alle
disposizioni di cui agli artt.65 e seguenti del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, alla Legge 02.03.1949 n.143, a
Legge 05.11.1971 n.1086, al D.M. 14.01.2008 alla LR. 3| maggio 202 n.|4 e successive modificazioni
integrazioni e ai successivi regolamenti applicativi, nonché quando applicabili alle disposizioni del D.Lgs.
163/2006 e succ. m.i, con comunque I'obbligo di adeguamento ad eventuali norme o amenti
applicabili durante lo svolgimento dell'incarico; 7
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nello svolgimento delle attivita il Professionista dovra coordinarsi costantemente con il
Responsabile del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente,
riferendo periodicamente sull'andamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione
congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni
sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;

il professionista ha discrezionale facolta di effettuare gli accertamenti necessari e sufficienti a
comprovare il corretto adempimento delle prescrizioni in merito alle opere strutturali eseguite e
quindi la rispondenza delle opere realizzate alla loro destinazione finale;

il certificato di collaudo ed i relativi eventuali previsti allegati verranno prodotti dal
professionista in originale ed in un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti
amministrativi previsti (comunque non inferiore a 4);

il professionista rinuncia fin d'ora espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in
base al presente atto che rimane di esclusiva proprieti del committente e che ne pud disporre
liberamente:

il professionista si impegna a considerare tutte le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie-in corso-d'opera per-qualsiasi- motivo di carattere tecnico, normativo o autorizzativo e di
recepirle negli atti finali da produrre.

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata
la propria diretta responsabilitd e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte
le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive
tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del
medesimo.

II Comune sara esonerato da ogni tipo di responsabilitd, riconoscendo come unica
controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista & tenuto a dare preventiva
comunicazione alla committenza per I'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del
Professionista e per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 5.

Art.4) TERMINI DELL’INCARICO

Il presente incarico decorre dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale di
affidamento. Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente ad inizio lavori e dovranno
essere ultimate con la presentazione conclusiva degli atti relativi entro 30 giorni dalla data di
ultimazione delle opere strutturali oggetto dell'incarico.

Art.5) PENALITA &

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni ogge
del presente contratto la cui gravita non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in @ase
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agli articoli 6 e 7, [l'ente committente potra applicare le seguenti penalita, fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art.
2: la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;

b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
allart. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun
giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano
I'osservanza di termini di scadenza.

c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
allart. 2! da un minimo di 50,00 (cinquantal00) Euro ed un massimo di 500,00
(cinquecentol00) Euro in relazione alla gravita dell'inadempimento da accertarsi in base
ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in
liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del
corrispettivo professionale. Qualora cio si verificasse, il committente ha facolta di risolvere il
contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia
per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto pud essere risolto di
diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di
risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a |5 (quindici) giorni negli adempimenti
derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella
regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla notificazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni impegno
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di
sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gi assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454
del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato
inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennita di
sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluziofie
del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimenté' di
eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

H!\)‘
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Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, pud recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per I'attivita svolta fino a
quel momento e le spese documentate gia sostenute per I'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi & in facolta del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi
momento mediante il pagamento dell'attivita eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del
corrispettivo previsto per ['attivitd non ancora eseguita.

Il professionista pud recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili
motivi, della cui gravita dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra
pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attiviti svolta fino alla data di
recesso,

Art.9) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso della necessita di realizzazione di varianti di carattere sostanziale sulle strutture al
progetto originale, sara corrisposto al professionista I'onorario, secondo le medesime condizioni
dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa
professionale sulla base delle effettive prestazioni.

Art.10)INCOMPATIBILITA

Per il professionista fino al termine dellincarico, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle
dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano
configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovra ottemperare a
quanto richiesto dal Digs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi
7-8 relativo al provvedimento autorizzativo delllAmministrazione di artenenza
che dovra essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico,
diventasse dipendente pubblico, dovra darne comunicazione al committente ed
ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso
precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di

artenenz che dovra essere richiesto dal professionista e consegnato
all’Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere
di cause di incompatibilitd o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per s
medesimo sia per i suoi collaboratori.
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Art.| )RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dellattiviti dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta del committente che ne pud
disporre liberamente.

Art.|12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi dell'art.
9 del D.L. 24.01.2012 n. |, in ragione dellimportanza dell'opera. In ogni caso la misura del
compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte
le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per lincarico risultante della parcella allegata al presente contratto, redatta
sulla base dellimporto per lesecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente e
sottoscritta dal Professionista, & di Euro 961,54.-, a cui vanno sommati il 4% per contributo INPS
((L. 8/08/55), 4% per contributo INARCASSA e TIVA nella misura di legge per rispettivi Euro
38,46.-, Euro 40,00.- e Euro 228,81.-, per un totale di Euro 1.268,81.-.

La liquidazione del compenso per la progettazione esecutiva delle opere strutturali sara effettuata
nella misura dell'90% dellimporto totale contestualmente al termine dellincarico come determinato
dallart. 4 del presente disciplinare, nella misura del rimanente 10% contestualmente all'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell Amministrazione, ferma restando l'ottemperanza del professionista agli
obblighi citati nel presente disciplinare; I'atto per la liquidazione del compenso verra redatto ed inviato alla
Ragioneria per il pagamento al massimo entro 60 giorni dall'emissione della fattura;

| pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12,
con cio questa Amministrazione assolvera pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabiliti dei flussi finanziari di cui alla L.
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il
professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri
subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherd cdme

conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei etti
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. \}\,
Schema di contratio per lincarico professionale of progettazione esecutiva strutturale pagina 6 di 8

var, 12.03



Il mancato utilizzo del bonifico bancaric o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce,
ai sensi dellart. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di

risoluzione del contratto.

Art.14) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie
che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione
allinterpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa,
saranno deferite alla competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente & fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.|15)SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sara istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica
Casa Rioni il cui Dirigente svolgera la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.16)SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola
esclusione dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e
saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la
redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per I'espletamento dell'incarico.

Art.IT)ELEZIONE DEL DOMICILIO E PAGAMENTI

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale presso lo
studio di ingegneria civile dott. ing. Pietro Todaro con sede in via della Getta, 16 - Trieste
(telefono n. 040/368577 e fax n. 040/ 368577 — e-mail ing.pietro.todaro@gmail.com) presso il
quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Al fine della liquidazione delle parcelle i pagamenti saranno intestati a: ing. Pietro Todaro
con Sede in via della Geppa, 16- Trieste- P.LV.A. n.°00683480321, con accredito sul conto
corrente bancario codice IBAN: ............cccce...... presso Banca ............, con esclusione di
responsabilita per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili
all'istituto bancario in questione.

Con cio questa Amministrazione assolvera pienamente agli obblighi economici previsti dal
presente atto.

Art.18) ALTRE NORME

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa inQ_
materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

(
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