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area lavori pubblici

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financign,
Coordinamente PTO e Amministrative LLFP
direttore del servizio dott. Enrico Conte

OGGETTO: Codice Opera n. 09108 - Lavori di completamento di parte della tribuana coperta
dello Stadio Comunale “G. Grezar”
Incarico professionale all'ing. Mario Smrekar per la predisposizione della pratica per
l'autorizzazione regionale ai sensi del DM 14.01.2008 in materia antisismica,
limitatamente ad opere structurali minori realizzare a completamento della tribuna
coperta — Importo Euro 8.500,96 (oneri previdenziali e IVA compresi)

CiG:

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso che:

con la Determinazione Dirigenziale n. 341 dd. 15/02/2005 & stato approvato il progetto esecutivo
dei I lotto e, in linea tecnica, del Il e lil lotto, per un importo complessivo di Euro 13.456.000,00;

con contratto Rep. n. 70730 dd. 14/07/2005 sono stati affidati i lavori del | lotto alla ditta Mattioli
S.p.A., via Crimea 94 - PADOVA - per l'importo netto di Euro 3.292.833,99 - IVA esclusa;

con Det. Dir. n. 2688 dd. 30/07/07 & stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di
lavori, per Euro 2.150.000,00, del Il lotto, inizialmente di importo complessivo di Euro 4.688.000,00;
detti lavori sono stati appaltati con contratto Rep. N. 78615 dd. 09/05/2008 al Consorzio Stabile
CONSTA 5.Cons.p.a. di Roma - per limporto netto di Euro 1.371.872,65 - IVA esclusa;

con Det. Dir. n° 452 dd. 22.09.2008 & stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
dei lavori riguardanti il 2% lotto 2° stralcio per un importo a base di gara di Euro 4.180.000,00, piti euro
50.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; detti lavori sono stati appaltati in un primo
momento all'impresa Scarci & Rossi Sr.l, alla quale & subentrata Iimpresa Riccesi S.p.A. fino alla sentenza (-\
n. 0016972011 del T.AR. del Friuli-Venezia Giulia che ha annullato I'aggiudicazione. Conseguentemente i |
lavori sono proseguiti dal Consorzio Stabile CREA, e sono tuttora in corso di completamento.

Considerato che:

€ priorita dellAmministrazione Comunale proseguire con i lavori di completamento della’
tribuna coperta in tempi brevi e che per fare cio gli uffici tecnici preposti stanno redigendo un
ulteriore stralcio all'opera inizialmente approvata;
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la vigente normativa in materia antisismica, entrata in vigore dopo l'approvazione del progetto
esecutivo in questione, impone per le opere di interesse strategico I'acquisizione dell'autorizzazione
rilasciata dalla Regione;

limporto delle opere di rilevanza strutturale ancora da eseguire ammontano a Euro
105.000,00.- circa:

I'ing. Mario Smrekar ha eseguito tutta la progettazione delle opere strutturali dello stadio
Grezar e che quindi ¢ il professionista in grado di effettuare gli aggiornamenti progettuali per la
presentazione alla commissione antisismica regionale nel pit breve tempo possibile, e quindi con
un risparmio per I'Amministrazione;

il Comune di Trieste, espletate le procedure del caso, ha ritenuto opportuno interpellare il
dott. ing. Mario Smrekar (c.f. SMRMRAS5ITO2L424M - P.IVA 00513210328) e visto lo schema di
parcella professionale da lui fatto pervenire in data 11.10.2015 (allegato n.| al presente contratto)
sottoscritta dal Professionista stesso, con Determinazione Dirigenziale n°..... a1 S , -
a firma del Direttore del Servizio Edilizia Scolastica, Project Financign, Coordinamento PTO e
Amministrativo LLPP - ha approvato ['affidamento al medesimo dell'incarico di progettazione
esecutiva e Direzione Lavori delle opere a valenza strutturale, secondo quanto previsto dalla
normativa attualmente vigente ed in base al presente schema di contratto d'incarico, approvato con

il medesimo provvedimento dirigenziale.
visto l'art. | del D.P.R. 3.6.1998, n. 252:
tutto cio premesso e considerato,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da ...........ccoriiiniiiiiccn e s e e
- incaricato con provvedimento del Sindace ... :
domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il
quale interviene e stipula in qualita di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per
gii effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'’ Amministrazione che rappresenta;

e il dott. ing. Mario Smrekar, con Studio professionale in scala Winckelmann - Trieste n.®9, iscritto
allOrdine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 1451 in seguito denominato “professionista”,

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Mario Smrekar che accetta lincarico per
I'aggiornamento degli elaborati progettuali e la predisposizione della pratica per l'autorizzazione
regionale ai sensi del DM 14.01.2008 in materia antisismica, limitatamente alle passerelle metalliche
di collegamento della tribuna al campo di gioco, alla tribuna metallica cronometristi, alla copertura
dei due corpi scala, ai cancelli d'ingresso e alla rampa carrabile d'accesso al campo di gioco, da
eseguirsi nell'ambito dei lavori relativi all'oggetto.

Art.2) CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLINCARICO E
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

In esecuzione di tale incarico il Professionista dovra attenersi in particolare alle seguenti
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prescrizioni, art. 8.4.2 (intervento di miglioramento) del Decreto Ministero delle Infrastrutture |4
gennaio 2008 — Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni — e ss.mm.ii.:

A.- Progettazione esecutiva:

La progettazione dovra derivare dalla “Valutazione della sicurezza™ estesa a tutte le parti
della struttura nel suo insieme, e dovra essere tesa ad aumentare la sicurezza strutturale esistente,
rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana.

Essa dovra contenere una relazione illustrativa, completa di elaborati grafici, calcoli
esecutivi e particolari costruttivi, nel numero e nel tipo atti ad ottenere l'autorizzazione da parte
degli appositi Uffici Regionali, ai sensi della Legge Regionale || agosto 2009 n. 16, e relative
disposizioni transitorie, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1929 dd. 25 settembre 2008,
della proposta di zonizzazione sismica su base comunale dd. 2| dicembre 2009 Regione Friuli
Venezia Giulia, pit tre copie per I'approvazione finale del progetto.

Il Professionista dovra tempestivamente elaborare e consegnare tutte le integrazioni o
modifiche progettuali richieste eventualmente dagli Uffici Regionali nel corso dell'istruttoria, al fine
di non determinare ritardi nella risposta rispetto ai termini di legge. “

Al Professionista spetteranno le spese relative alla produzione di copie degli elaborati
progettuali di propria spettanza, nel numero richiesto dagli Uffici regionali fino ad un massimo di
ulteriori cinque copie rispetto a quelle previste al precedente comma 2), e le imposte di bollo mentre
le spese relative a pagamenti di diritti di istruttoria saranno assolte dalla Stazione Appaltante.

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata
la propria esclusiva e diretta responsabilita e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le
prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il
professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'’Amministrazione comunale sara esonerata da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo
come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, & tenuto a dare preventiva
comunicazione alla committenza per |'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del
professionista e per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. | 1.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il
Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

0

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico per di progettazione esecutiva si ritiene vincolante per il Professionista con |
sottoscrizione del presente atto.

Il rapporto assumera valore vincolante per I'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta
registrazione della _determinazione di_affidamento _del presente incarico_e di_approvazione del
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presente schema di contratto e si riterra definitivamente concluso con I'approvazione, da parte
del’ Amministrazione Comunale, del progetto esecutivo.

La progettazione esecutiva delle opere strutturali dovra essere consegnata, contestualmente, a
questo Comune ed agli Uffici Regionali, per l'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni
sismiche vigenti, entro_e non oltre giorni 10.- (dieci) naturali e consecutivi_dalla_comunicazione di
avvenuta numerazione della determinazione dirigenziale di cui sopra, effettuata via fax.

Art.5) PENALITA

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente contratto la cui gravita non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base
agli articoli 6 e 7, [I'ente committente potra applicare le seguenti penalita, fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art.
2: la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;

b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun
giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano
I'osservanza di termini di scadenza.

c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
allart. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00
(cinquecentol00) Euro in relazione alla gravita dell'inadempimento da accertarsi in base
ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in
liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del
corrispettivo professionale. Qualora cio si verificasse, il committente ha facolta di risolvere il
contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia
per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto puo essere risolto di
diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di
risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a |5 (quindici) giorni negli adempimenti

derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella
regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla notificazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni impegno
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita dj
sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione d
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
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Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454
del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato
inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennita di
sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione
del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di
eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

I committente, con idoneo provvedimento, pud recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per |'attivitd svolta fino a
quel momento e le spese documentate gia sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi & in facolta del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi
momento mediante il pagamento dell'attivita eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del
corrispettivo previsto per ['attivita non ancora eseguita.

Il professionista pud recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili
motivi, della cui graviti dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra
pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attivita svolta fino alla data di
recesso.

Art.9) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso della necessita di realizzazione di varianti di carattere sostanziale sulle strutture al
progetto originale, sara corrisposto al professionista I'onorario, secondo le medesime condizioni
dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa
professionale sulla base delle effettive prestazioni.

Art.10)INCOMPATIBILITA

L
Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle
dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano
configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovra ottemperare a
quanto richiesto dal Digs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi
7-8 relativo al provvedimento autorizzative dell’Amministrazione di_appartenenza
che dovra essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico,
diventasse dipendente pubblico, dovra darne comunicazione al committente ed
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ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui_al capoverso
precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di
appartenenza, che dovra essere richiesto dal professionista e consegnato
all’ Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere
di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se
medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.| I)RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attiviti dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta del committente che ne puo
disporre liberamente.

Art.12)DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi dell'art.
9 del D.L. 24.01.2012 n. |, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del
compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte
le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Limporto per l'incarico risultante della parcella allegata al presente contratto, redatta
sulla base dellimporto per [l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente e
sottoscritta dal Professionista, € di Euro 6.700,00.-, a cui vanno unicamente sommati il 4% per
contributo previdenziale e I''VA nella misura di legge per rispettivi Euro 268,00.- e Euro 1.532,96.-,
per un totale di Euro 8.500,96.-.

La liquidazione del compenso per la progettazione esecutiva delle opere strutturali sara effettuata
nella misura dell'90% dellimporto totale contestualmente al termine dellincarico come determinato
dall'art. 4 del presente disciplinare, nella misura del rimanente 10% contestualmente all'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell Amministrazione, ferma restando l'ottemperanza del professionista agli
obblighi citati nel presente disciplinare; I'atto per la liquidazione del compenso verra redatto ed inviato alla
Ragioneria per il pagamento al massimo entro 60 giorni dall'emissione della fattura;

| pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12,
con cid questa Amministrazione assolvera pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il
professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e prop(i/
subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatorifsubcontraen
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
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Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura — ufficic territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.
136/2010, con accredito sul conto corrente bancariofpostale che il professionista indichera come
conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce,
ai sensi dellart. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di
risoluzione del contratto.

Art.14) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie
che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione
allinterpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa,
saranno deferite alla competenza dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente é fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.15)SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sara istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica
Casa Rioni il cui Dirigente svolgera la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.16)SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola
esclusione dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e
saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la
redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per I'espletamento dell'incarico.

Art.17)ELEZIONE DEL DOMICILIO E PAGAMENTI

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale presso lo
studio di ingegneria civile dott. ing. Mario Smrekar con sede in scala Winckelmann - Trieste n.°9
(telefono n. 040/308734 e fax n. 040/308734 — e-mail studio.smrekar@stiscalinet.it) presso il quale
elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Al fine della liquidazione delle parcelle i pagamenti saranno intestati a: studio di ingegneria
civile dott. ing. Mario Smrekar con Sede in scala Winckelmann 9 Trieste- P..V.A. n.°00513210328,
con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: ..., presso Banc
ey sy CON @5ClUsione di responsabilita per il committente da indicazioni errone;’
o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione. /
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Con cio questa Amministrazione assolvera pienamente agli obblighi economici previsti dal
presente atto.

Art.18) ALTRE NORME

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in
materia nonche alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.19) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovra essere munito di una polizza di responsabilita civile professionale per
i rischi derivati dallo svolgimento dell'attivita di propria competenza per un massimale non
inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) di cui copia dell’atto di stipula fa parte
integrante del presente atto.

Detta polizza dovra essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al
precedente art. 4.

Trieste, 30/11/2016

IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE UNICO

DEL P @MTTO

(timbro e firma)

N

{
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