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RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

L’articolo 14 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. dd. 30.04.1992 n° 285)
ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. dd.
16.12.1992 n° 495) prevedono l'obbligo dell’Ente proprietario di provvedere all’apposizione
e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale allo scopo di garantire la sicurezza e
la fluidita della circolazione; a tale fine, € stato predisposto il presente Progetto di
manutenzione urgente della segnaletica stradale anno 2016- Codice Opera
I5M04 - nell’ambito del quale si propone di perseguire mediante affidamento a ditta esterna
gli obiettivi fondamentali di seguito sinteticamente descritti.
* una manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli impianti segnaletici;
* il conseguimento di un risparmio di gestione attraverso la riduzione del tempo di
intervento sulla segnaletica stradale e conseguente diminuzione del disagio agli utenti;
* la garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla manutenzione;
* la garanzia di un supporto tecnico per I'evidenza delle opere necessarie per la messa a
norma, la manutenzione straordinaria di tutte le componenti della segnaletica stradale.
Le attivita oggetto del contratto sono di seguito elencate:

- a) la manutenzione urgente della segnaletica stradale, al fine di eliminare tempestivamente

potenziali pericoli per la pubblica incolumita;

- b) la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, al fine di ripristinare nel piu

breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del pubblico transito;

- ¢) la manutenzione ordinaria migliorativa, riparativa e programmata di medio/piccola entita

della segnaletica stradale, quali interventi non inseribili negli appalti di manutenzione
ordinaria della segnaletica.
Specificatamente:
A - manutenzione urgente della segnaletica stradale
Per manutenzione urgente della segnaletica stradale si intende il complesso di servizi
manutentivi non prevedibili o programmabili che hanno come finalita il ripristino della
funzionalita della segnaletica stradale nel minor tempo possibile (entro 48 ore), garantendo
l'uso istituzionale cui & destinata, al fine di eliminare tempestivamente potenziali pericoli per

la pubblica incolumita.



B - manutenzione straordinaria della segnaletica stradale
Per manutenzione straordinaria della segnaletica stradale si intende il complesso di
servizi manutentivi non prevedibili ma programmabili che hanno come finalita il
ripristino della funzionalita della segnaletica stradale nel minor tempo possibile (entro 7 gg.),
garantendo I'uso istituzionale cui e destinata, al fine di ripristinare nel piu breve tempo
possibile le condizioni di sicurezza del pubblico transito.
C - manutenzione ordinaria migliorativa, riparativa e programmata di mediolpiccola
entita della segnaletica stradale
Per manutenzione ordinaria migliorativa riparativa e programmata della
segnaletica stradale si intende il complesso di servizi manutentivi non periodici che hanno
come finalita la conservazione dello stato del patrimonio come esistente al momento
dell’offerta, garantendo la funzionalita della segnaletica stradale, per l'uso istituzionale cui e
destinata, limitatamente ad interventi di medio/piccola entita territoriale o quantitativa.
(entro 30 gg)

Le attivita incluse nel progetto sono qui di seguito sinteticamente elencate:

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Attualmente, nei vari rioni cittadini, lungo gli assi di scorrimento ed in
corrispondenza di diversi incroci stradali semaforizzati e non, la segnaletica orizzontale
risulta scarsamente visibile; cio € causato in parte, da un rapido consumo della vernice
dovuto alla presenza di elevati volumi di traffico ed in parte da svariati interventi di ripristino
della pavimentazione stradale, dovuti agli scavi eseguiti per la posa in opera di condutture
sotterranee di vario genere.

In considerazione di cio, con il presente progetto si prevede di eseguire
interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale, ad integrazione della manutenzione
eseguita con specifico appalto di segnaletica orizzontale e degli interventi correntemente

eseguiti in regia diretta dal personale operaio dipendente di questa Amministrazione.

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA COMPLEMENTARE

Al fine di garantire la fruibilita dei marciapiedi da parte dei pedoni in alcune
aree della citta particolarmente interessate dal fenomeno della sosta irregolare dei veicoli sui
marciapiedi, si € ritenuto opportuno procedere alla posa in opera di paletti parapedonali

collegati tra loro tramite una catena. Le richieste di intervento per la manutenzione dei



manufatti gia presenti sul territorio che giungono a questa Amministrazione risultano sempre
piu numerose.

Inoltre, nell’ambito del territorio comunale con il presente progetto, si
prevede la manutenzione straordinaria degli specchi parabolici esistenti in tutto il territorio
del comune di Trieste, ad integrazione degli interventi correntemente eseguiti in regia

diretta dal personale operaio dipendente di questa Amministrazione.

MANUTENZIONE DELLE SEGNALETICA VERTICALE

Per quanto riguarda la segnaletica verticale, con il presente progetto di
manutenzione straordinaria, si prevede di eseguire interventi alla segnaletica verticale in
genere, danneggiata o illeggibile, ad integrazione della manutenzione eseguita con altri appalti
e degli interventi correntemente eseguiti in regia diretta dal personale operaio dipendente di

questa Amministrazione.

Si evidenzia che in fase attutiva |'effettiva programmazione verra stabilita solo alla consegna
dei lavori ovvero contestualmente alla richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento,
valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunita dettate dal

coordinamento generale dei servizi.



